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1 INTRODUCCIÓN  
 

La firma PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. desarrolla para PROXI Proyectos y obras 

por impuestos la consultoría para estudios y diseños mejoramiento vial la Robada - El Oro, primer 

segmento: paso urbano el oro, 2 km, municipio de Ríosucio, departamento de Caldas, lo anterior 

con el fin de satisfacer las necesidades de conectividad y movilidad de los flujos vehiculares del 

municipio de Ríosucio y del Departamento; por tanto, se pretende realizar una inversión en su 

infraestructura vial con las adecuadas especificaciones técnicas que produzca una mejora en la 

calidad de vida de los hogares asentados a lado y lado de la vía y de esta manera reducir la 

vulnerabilidad de dicha población, generando desarrollo para la región y para el Departamento 

en general. 

 

En virtud de lo anterior, se celebró el contrato de consultoría “OXI Ríosucio I” para la realización 

de los estudios que conllevaron actividades de campo y oficina, resultando una longitud total de 

2.158 Km.  

 
El producto final de los informes que conforman los estudios está compuesto por doce (12) 

volúmenes y el presente INFORME FINAL EJECUTIVO, que expone en forma resumida cada uno 

de los volúmenes que contienen los estudios adelantados. 
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2 OBJETIVO Y ALCANCE  
 

2.1 Objetivo 
 

Recopilar los diseños adelantados en cada una de las áreas de estudio que integran los estudios 

y diseños mejoramiento vial la Robada -El Oro, primer segmento: paso urbano el oro, 2 km, 

municipio de Ríosucio, departamento de Caldas. 
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4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN  
 

4.1 Localización  
 

El proyecto tiene como objetivo los estudios para el mejoramiento de un tramo de 2.0 km 

aproximadamente de la vía terciaria en la zona rural del municipio de Ríosucio, en su paso por 

la población de El Oro, en el departamento de Caldas. Actualmente, todo el trayecto de la 

carretera cuenta con una capa heterogénea de material de afirmado, con unas pocas 

estructuras de drenaje superficial de la vía, tipo alcantarillas, la gran mayoría en regular estado 

y algunas de ellas fuera de servicio. La sección transversal típica de la vía principal tiene un 

ancho promedio de 4.70 m, con pendientes longitudinales entre 1.0% y 8.0%. 

 

El municipio de Ríosucio está ubicado al occidente del departamento de Caldas, a una distancia 

de 91 km de su capital, Manizales, tiene una temperatura ambiente aproximada de 19 º C y la 

temporada seca está comprendida entre los meses de diciembre y marzo. La extensión del 

municipio es 429.1 kilómetros cuadrados y su altitud es 2556 metros sobre el nivel del mar. 

 

La vía se desarrolla sobre una topografía ondulada a montañosa, con pendientes medianas y 

abundante vegetación. Para mejorar las condiciones viales se plantea el ajuste de algunas 

curvas de radios pequeños y la construcción de una estructura de pavimento con una superficie 

de rodadura de concreto hidráulico, con un ancho promedio de 5.00 m de calzada. En la Figura 

1 se ilustra la ubicación general del proyecto y en la Figura 2 se muestra la localización específica 

del tramo a pavimentar. 
 

En la Figura 1, Figura 2 y Figura 3 se presenta la localización del proyecto. 
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Figura 1.  Localización del departamento de Caldas. 

 
Figura 2.  Localización de Ríosucio Caldas. 

 
Figura 3. Vía La Robada – El Oro, en el paso por el centro poblado de la Vereda El Oro 
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Figura  1.  Planta geométrica del Proyecto. 
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4.2 Estado actual de la vía 
Las figuras 4, 5, 6 y 7 muestran la actual condición vial típica de este sector.  

 
Figura 4. Condición actual de la vía, talud y afirmado 

 
Figura 5. Condición actual de la vía, vegetación 
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Figura 6. Condición actual de la vía, geometría 

 

 
Figura 7. Condición actual de la vía, campaña geotécnica. 
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5 RESUMEN GENERAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 

5.1 VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
5.1.1 Localización de estación de conteo vehicular 
 
Se definió una única estación de conteo para cada tramo vial del proyecto, número considerado 
adecuado para realizar la caracterización de la forma lo más representativa posible del tránsito 
preponderante sobre la vía, la estación de conteo fue ubicada en las inmediaciones del paso 
urbano de El Oro como se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8. Movimientos considerados durante los trabajos de aforos vehiculares 

Fuente: Google Earth. 

5.1.2 Características de volumen vehicular actual (año 2022) 
La Tabla 1. Características del volumen vehicular actual (año 2022 o año base) para la vía.Tabla 
1 muestra en forma resumida los resultados para los volúmenes vehiculares diarios promedio o 
TPD por movimiento y combinando y la Figura 9. Composición vehicular actual (año 2022 o año 
base) de la vía. 
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Tabla 1. Características del volumen vehicular actual (año 2022 o año base) para la vía. 

 

 

MOVIMIENTO DIA FECHA MOTOS AUTOS BUSES C2P C2G C3-C4 C5 >C5 CAMIONES
TOTAL VEH 

(14HR)
162 22 0 1 1 2 0 0 4 26

623% 85% 0% 25% 25% 50% 0% 0% 15%
175 22 0 0 0 0 0 0 0 22

795% 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%
167 26 0 0 0 1 0 0 1 28

596% 93% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 4%
168 23 0 0 0 1 0 0 2

193 27 0 0 0 1 0 0 2 28

689% 96% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 7%

MOVIMIENTO DIA FECHA MOTOS AUTOS BUSES C2P C2G C3-C4 C5 >C5 CAMIONES
TOTAL VEH 

(14HR)
162 19 0 0 2 0 0 0 2 21

771% 90% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 10%
174 20 0 1 2 0 0 0 3 23

757% 87% 0% 33% 67% 0% 0% 0% 13%
173 32 0 0 0 0 0 0 0 32

541% 100% 0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0%
170 24 0 0 1 0 0 0 2

195 27 0 0 2 0 0 0 2 29

696% 93% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 7%

MOTOS AUTOS BUSES C2P C2G C3-C4 C5 >C5 CAMIONES TPD

388 54 0 0 2 1 0 0 3 57
681% 95% 0% 0% 4% 2% 0% 0% 5%

PROMEDIO EXTRAPOLADO A 24 HORAS

PROMEDIO DIARIO A AMBOS SENTIDOS

F.D. = 0,51
COMPOSICIÓN VEHICULAR

TOTALES (12 HORAS)

PROMEDIO EXTRAPOLADO A 24 HORAS

La Robada a 
Riosucio

JUEVES 28/07/2022

VIERNES 29/07/2022

MIÉRCOLES 27/07/2022

TOTALES (12 HORAS)

Riosucio a La 
Robada

JUEVES 28/07/2022

VIERNES 29/07/2022

MIÉRCOLES 27/07/2022

87%

12%

0% 1%

Composición Vehicular

MOTOS

AUTOS

BUSES

CAMIONES

Figura 9. Composición vehicular actual (año 2022 o año base) de la vía. 
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5.1.3 Cuantificación de tránsito futuro  
Tabla 2. TPD estimado pael corredor (ambos sentidos) 

 

 
5.2 VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 
 

El alcance del estudio es definir un diseño geométrico acorde con las normas y criterios 
establecidos en El Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS 2008, adoptado por 
el Ministerio de Transporte mediante resolución No. 000744 de 2009 de fecha 04 de marzo de 
2009. En el caso que el citado manual no contemple un criterio, se hace referencia a la ASSTHO 
teniendo en cuenta las condiciones particulares para el caso colombiano, contemplando las 
obras necesarias para garantizar la consistencia y conjugación de todos sus elementos, en 
armonía con los demás volúmenes. El presente diseño geométrico se elabora para una vía 
Terciaria de acuerdo a la normativa del Manual de Diseño Geométrico de Carretera del INV 
2008. 

AUTOS BUSES TPD

NORMAL ATRAÍDO(15% ) GENERADO(2.5% ) DIARIO ANUAL TPD TPD C2P C2G C3 TOTAL
2022 57 2022
2023 58 9 1 68 24820 0 2023
2024 59 9 1 69 25185 1 2024 66 2 0 3 1 72
2025 60 9 1 70 25550 2 2025 67 2 0 3 1 73
2026 61 9 1 71 25915 3 2026 67 2 0 3 1 73
2027 62 9 1 72 26280 4 2027 68 2 0 3 1 74
2028 63 9 1 73 26645 5 2028 69 2 0 3 1 75
2029 64 10 1 75 27375 6 2029 71 2 0 3 2 78
2030 65 10 1 76 27740 7 2030 72 2 0 3 2 79
2031 66 10 1 77 28105 8 2031 73 2 0 3 2 80
2032 67 10 1 78 28470 9 2032 74 2 0 3 2 81
2033 68 10 1 79 28835 10 2033 75 2 0 3 2 82
2034 69 10 1 80 29200 11 2034 76 2 0 3 2 83
2035 70 11 1 82 29930 12 2035 78 2 0 3 2 85
2036 71 11 1 83 30295 13 2036 79 2 0 3 2 86
2037 72 11 1 84 30660 14 2037 80 2 0 3 2 87
2038 73 11 1 85 31025 15 2038 81 2 0 3 2 88
2039 74 11 1 86 31390 16 2039 82 2 0 3 2 89
2040 75 11 1 87 31755 17 2040 83 2 0 3 2 90
2041 76 11 1 88 32120 18 2041 84 2 0 4 2 92
2042 77 12 1 90 32850 19 2042 86 2 0 4 2 94
2043 78 12 1 91 33215 20 2043 86 2 0 4 2 94

1664 607360

TRÁNSITO TOTAL

TOTAL ACUMULADO

TRÁNSITO DIARIO
AÑO

AÑO

No. AÑOS 
PERIODO DE 
DISEÑO (n)

CAMIONES



 
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASO URBANO POR LA VEREDA EL ORO EN EL 

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS 
VOLUMEN XVI. INFORME FINAL EJECUTIVO  

V01 
 

 

 Página 17 de 107 

 

5.2.1 Georreferenciación y topografía 
La georreferenciación de este proyecto en sistema de coordenadas Magna Sirgas, a partir de la 
estación Eco de Neiva y Cali.  Se inició con la instalación en campo mojones de formación cúbica, 
construidos en parejas para garantizar inter-visibilidad entre ellos, tienen una altura de 0,8 m, 
de los cuales 0,2 m sobresalen sobre la superficie. Cuentan con una varilla de acero de 1,5 m 
de largo, sobre cuyo centro se realiza la determinación de coordenadas 

Se le instalaron placas de acero informativas instalando 6 mojones a lo largo de todo el proyecto 
como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 3. Coordenadas definitivas de puntos de GPS 

Point Summary Epoch 2022.5 

Name  X (m)  Y (m)  Z (m)  Grid Northing  
(m)  

Grid Easting  
(m)  

Eleva Geoidal  
(m)  

MEDE  1579608.460 -6142783.688 684352.538 1177523.481 1165871.975 1553.299 

PERA  1571418.698 -6160208.385 529446.660 1021862.748 1153989.661 1496.733 

gps−1  1563726.642 -6156717.729 597229.859 1089832.185 1147253.173 2262.730 

gps−2  1563629.526 -6156747.499 597260.170 1089861.670 1147151.661 2270.513 

gps−3  1562562.772 -6157035.778 596682.101 1089282.228 1146048.124 2232.905 

gps−4  1562472.465 -6157055.258 596694.275 1089294.461 1145955.782 2230.735 

MEDE  1579608.498 -6142783.836 684352.555 1177523.481 1165871.975 1553.453 

PERA  1571418.698 -6160208.385 529446.660 1021862.748 1153989.661 1496.733 

mojon−6  1562076.718 -6157143.970 596616.352 1089217.082 1145550.573 2212.106 

 

Por medio de la Estación Total Sokkia set 3140R se da inicio al levantamiento partiendo de la 
red de Puntos GPS GNSS RTK a lo largo del proyecto,  

Seguidamente se procedió al levantamiento con estación total y equipo GPS RTK armándose en 
cada uno de los deltas ubicados estratégicamente en la zona para una mayor captura de la 
información, teniendo en cuenta los alcances de proyecto, se toma al detalle el terreno y demás 
accidentes topográficos de interés dentro de la franja de estudio. 

 

5.2.2 PARÁMETROS DE DIEÑO GEOMETRICO Y SECCIONES TÍPICAS  
En la Tabla 4 se presentan los parámetros de diseño geométrico determinados para cada criterio 
según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras INVIAS -2008 y las Figura 10 y Figura 11 
muestran las secciones típicas para el sector, en el sector rural y semiurbano, respectivamente. 
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Tabla 4. Parámetros de diseño geométrico. 

PARÁMETRO DE DISEÑO VALORES 

Categoría de vías Terciaria 
Tipo de terreno Montañoso 
Velocidad de diseño 30km/h 
Radio mínimo de curvatura horizontal 21 m 
Longitud mínima de la curva horizontal 16.66 m 
Longitud mínima curva vertical 20 m. 
Pendiente mínima longitudinal 12.00% 
Vehículo de diseño C3 
Peralte máximo en curvas H 6% 
Pendiente máxima relativa de la rampa de peraltes 1,28% 
Pendiente mínima relativa de la rampa de peraltes 0.50% 
Valor de K mínimo Cóncava 6.00 
Valor de K mínimo Convexa 2.00 
Valor de K máximo curva vertical  50 

 

 
Figura 10. Sección transversal típica en sector rural. 

 
 



 
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASO URBANO POR LA VEREDA EL ORO EN EL 

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS 
VOLUMEN XVI. INFORME FINAL EJECUTIVO  

V01 
 

 

 Página 19 de 107 

 

 
Figura 11. Sección transversal típica en sector semiurbano. 

5.2.3 Parámetros generales de señalización 
La cuantificación de la nueva señalización vertical implementada en el corredor se describe a 
continuación: 

Tabla 5. Cuadro de Señales propuestas por el diseño. 
CUADRO CANTIDADES SEÑALES 

TIPO SEÑAL  DESCRIPCION  NUMERO DE 
SEÑALES  

REGLAMENTARIAS SR-26 Prohibido adelantar 6 
SR-30 Velocidad Máxima permitida 5 

  

SP-03 Curva cerrada a la izquierda 10 
SP-04 Curva cerrada a la derecha 10 

SP-06 Curva y contracurva cerrada primera a la 
derecha 8 

SP-08 Zona de curvas sucesivas la primera a la 
derecha 1 

SP-10 Curva y contracurva pronunciada a la 
derecha 2 

SP-46A Proximidad de cruce peatonal 2 
SP-46B Ubicación de cruce peatonal 2 

Figura 3-40 Señal con baliza destellante 2 
DELINEADORES DL Delineador doble  24 

TOTALES 72 
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Respecto a la demarcación de las líneas de borde de pavimento, se debe tener en cuenta que 
son de color blanco, las cuales son segmentadas en donde se presenten accesos a vías que se 
incorporen; la demarcación de las líneas centrales, podrán ser continuas y segmentadas, 
dependiendo si las condiciones de la vía permiten que se presente adelantamiento entre los 
vehículos, estas serán de color amarillo. De acuerdo a "Manual de señalización vial, dispositivos 
para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015". 

La disposición de las tachas se realizó conforme al manual sobre las líneas centrales y por 
tratarse de una vía rural se colocarán en las líneas centrales cada dos espacios en la zona líneas 
que sean segmentadas, tal como se muestra el en plano adjunto. 

5.3 VOLUMEN III. GEOLOGÍA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA 
 

5.3.1 Geología regional        
La geología regional del área de estudio se encuentra parcialmente documentada y 
representada en la geología de la plancha 186 Riosucio, INGEOMINAS (1999); y su respectiva 
memoria explicativa, Geología y geoquímica dela plancha 186 Riosucio, INGEOMINAS (1982). 
Esta zona comprende rocas sedimentarias con edades estimadas en el cenozoico y depósitos 
cuaternarios.  

A seguir se hace una descripción general de las unidades litoestratigráficas que están más 
asociadas al proyecto, entre estas (Teniendo en cuenta el alcance del proyecto) se consideró 
importante hacer énfasis en las rocas estratigráficas de la Formación Combia.  

5.3.2 Estratigrafía 
La estratigrafía describe las características y la disposición espacio-temporal de las rocas 
sedimentarias y estratos rocosos, además de analizar sedimentos inconsolidados y los procesos 
y ambientes que les dieron lugar, por ello el objetivo de este subcapítulo es explicar brevemente 
de base a techo la secuencia estratigráfica regional asociada al sector en estudio. 

 

Tabla 6.  Unidades litoestratigráficas asociados al tramo de estudio 

ERA PERIODO LEYENDA Y 
COLOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Cenozoico Terciario Tmc Formación 
Combia 

Unidad constituida por un alto porcentaje de 
material piroclástico (aglomerados, brechas y 
tobas) con intercalaciones menores de flujos de 
lavas básicas y hacia el techo de rocas 
volcanoclásticas. En los aglomerados y brechas 
los cantos son de rocas volcánicas porfídicas de 
composición andesítica y basáltica. En las tobas 
se observa estratificación gruesa, son 
aglomeráticas y de color crema. Rocas 
volcanoclásticas: Interestratificaciones de 
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ERA PERIODO LEYENDA Y 
COLOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

conglomerados, brechas sedimentarias, 
areniscas tobáceas y arcillolitas violáceas.  

 

5.3.3 UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES 
 

Tabla 7. Clasificación de los materiales geológicos superficiales de acuerdo a su origen 
TIPO DE 

MATERIAL ORIGEN DE LA UGS TIPO DE UGS 

Roca Roca inalterada 
Roca dura 

Roca intermedia 
Roca blanda 

Suelo 

Derivadas de roca In situ Suelo residual 

Suelos 
transportados 

Depósitos volcánicos 
primarios Flujos piroclásticos 

Depósitos volcánicos 
secundarios Lahar 

Depósitos aluviales 

Aluviones recientes y de cauce 
activo 

Llanura aluvial 
Abanico o conos aluviales 

Terrazas aluviales 
Depósitos fluviotorrenciales 

Depósitos lacustres Suelos fluviolacuste 
Suelos paludales 

Depósitos costeros Deltas, barras, playas, etc 

Depósitos eólicos Dunas y Médanos 
Loess 

Depósitos glaciares Morrenas y Tillitas 
Suelos Fluvioglaciares 

Depósitos de gravedad 
y ladera 

Coluvial 
Talus 
Flujos 

Depósitos antrópicos 
Llenos de basuras 

Llenos de escombros 
Llenos mixtos 
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5.3.4 ZONIFICACIÓN GEOMECÁNICA 
A lo largo de todo el tramo se ejecutaron tres (3) perforaciones con equipo mecánico alcanzando 
profundidades de 6.0 m y ocho (8) apiques. En su totalidad la exploración del suelo se realizó 
sobre la unida geológica para ingeniería denominada como suelo residual de la Formación 
Combia. 

 
Figura 12. 1.1 Zonas geotécnicas 

5.3.5 Zona geomecánica 
Se destacan los siguientes aspectos: 

• La zona es relativamente homogénea, de manera que los parámetros geomecánicos son 
relativamente constantes en profundidad. Para efectos prácticos es posible asumir la presencia 
de una sola capa de material 
• El peso unitario se encuentra en rangos entre 1.27-1.78 g/cm³, el cual se incrementa a 
medida que se aumenta la profundidad.  
• La resistencia al corte drenado presenta valores de 27.8° y valores de cohesión drenada 
de 0.84 Kg/cm². 
• La resistencia al corte no drenado presenta valores entre 0.15-1.01 Kg/cm². 
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Tabla 8. Parámetros de resistencia para la zona geomecánica 

SONDEO/ 
APIQUE N° ABSCISA PROF. (m) qu 

(Kg/cm2) 

P.U. 
Húmedo 
(Ton/m3) 

P.U. Seco 
(Ton/m3) 

COHESIÓN 
(Kg/cm² ) 

ANGULO DE 
FRICCIÓN 

INTERNA (°) 

CLASIFICACIÓN 
(U.S.C) 

SONDEO N°1 1+750 
0.10-0.40       

1.5-1.9 1.51 1.78 0.73   MH 
4.5-4.9 0.31 1.51 0.84   CH 

APIQUE N°2 0+040 1.60-2.0 0.63 1.63 1.05   SM, MH 
APIQUE N°3 0+275 1.60-2.00 1.06 1.33 0.64   MH 
APIQUE N°4 0+500 1.60-2.00 1.01 1.41 0.7 0.84 27.80 MH 
APIQUE N°5 0+750 1.60-2.00 0.49 1.3 0.61   SM, MH 
APIQUE N°6 1+000 1.60-2.00 0.71 1.28 0.56   MH 
APIQUE N°7 1+250 1.60-2.00 1.23 1.56 1.06   MH 
APIQUE N°8 1+590 1.50-1.90 0.96 1.28 0.51   MH 

SONDEO N°9 1+900 1.60-2.00 1.67 1.64 1.06   MH 

SONDEO N°10 0+230 

1.50-1.9 2.02 1.41 0.73    
3.00-3.40 1 1.27 0.51    

4.5-4.9 0.29 1.69 1.06   SM 
6.00-6.40 0.76 1.65 1.01   MH, SM 

SONDEO N°11 0+400 

1.50-1.90 0.34 1.42 0.8    
3.00-3.40 1.12 1.35 0.63    

4.5-4.9 0.56 1.54 0.92   MH, SM 
5.60-6.00 0.86 1.62 1   MH, SM 

 

5.3.6 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD  
Tabla 9  Parámetros de resistencia y zonas homogéneas para análisis de estabilidad 

ZONA 
HOMOGÉNEA N° 

ZONA 
GEOMECÁNICA 

UNIDAD 
GEOLÓGICA PARA 

INGENIERÍA 

PESO UNITARIO 
(g/cm³) 

COHESIÓN 
(Kg/cm²) 

ANGULO DE 
FRICCIÓN (°) 

1 I Srfc 1.27 0.84 27.8 
 

5.3.7 Parámetros fundamentales en la estabilidad geotécnica 
 

5.3.7.1 Factor de seguridad 
Tabla 10 Factor de seguridad obtenido de los análisis de estabilidad  

ZONA 
HOMOGÉNEA N° 

FACTOR DE 
SEGURIDAD N.S.R-10 

FACTOR DE SEGURIDAD OBTENIDO 
CONDICIONES ACTUALES CON CHAFLÁN 

1 1.5 5.095 5.347 
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5.3.8 ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES 
Para el tramo objeto de estudio se recomienda hacer uso la balastrera Canteras del café y 
Cantera a Meco Viterbo las cuales se encuentran licenciadas y ofrecen materiales que se 
pueden destinar para la construcción de bases y sub bases granulares, concretos y terraplenes.  

Tabla 11 Distancia aproximada de la balastrera al sector en estudio 

CANTERA 
COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS DISTANCIA 

APROXIMADA (Km) NORTE ESTE 
Cantera del café 5°15'51.42" 75°39'31.21" 50 

Cantera Meco Viterbo 5° 4'24.03" 75°51'37.23" 94 
 

5.4 VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OBRAS DE 
DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

 

5.4.1 Perfiles estratigráficos resultado de plan de exploración de suelos y ensayos  
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Figura 13. Perfil estratigráfico sondeos S2, S3 y S4 (Alcantarillas) 
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Figura 14. Perfil estratigráfico sondeos S5, S6 y S7 (Alcantarillas) 
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Figura 15. Perfil estratigráfico sondeos S8 y S9 (Alcantarillas) 
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Figura 16. Perfil estratigráfico sondeos S1 y S11 (Alcantarillas) y S10 (Box-culvert) 

 

5.4.2 GEOTECNIA DE LA ZONA 
El suelo encontrado en toda el área estudiada tiene superficialmente un origen sedimentario, 
depositado en ambiente fluvial a partir del arrastre de los suelos residuales de las montañas 
cercanas, cuyas rocas provienen de la formación Combia.  Esta corresponde a eyecciones 
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volcánicas de lavas y rocas piroclásticas, superpuestas por cenizas volcánicas que se han 
meteorizado en suelos finos de tonalidades rojizas. El perfil de suelos detectado hasta la 
profundidad sondeada indica que son suelos finos limo arcillosos o arenas limosas, de 
consistencia entre media y firme, y colores amarillo, rojo y café, clasificados MH o SM, con 
valores de resistencia al corte con veleta comprendidos entre 0.37 kg/cm2 y 1.23 kg/cm2, y de 
resistencia a la compresión inconfinada entre 0.31 y 2.02 kg/cm2. El nivel de agua freática no 
se presentó hasta los 6.40 m de profundidad sondeada. 

5.4.3 ANÁLISIS GEOTÉCNICO 
 

para la construcción de las alcantarillas aquí consideradas en este sector vial, el suelo de 
cimentación será prevalentemente limo arcilloso, de colores amarillo o café, clasificado como 
MH o SM, con una resistencia a la compresión inconfinada entre 0.35 y 1.86 kg/cm2, lo cual 
determina en promedio su consistencia como media a firme. Su capacidad portante permisible 
es 10.0 t/m2, valor que supera, con factor de seguridad de 3.00, al transmitido por un tubo de 
PVC de 36” de diámetro, con agua interior y con sobrecarga producida por el peso del relleno de 
la excavación y el de un camión comercial. Así mismo, esta presión de contacto debe utilizarse 
para diseñar las losas del piso en las estructuras de entrada y de salida de la alcantarilla. De 
otro lado, para el diseño de los muros del cajón de entrada del agua y de las aletas de salida se 
considera un coeficiente de empuje lateral, Ko = 0.60 y un peso unitario del relleno, igual a 2.00 
t/m3. 

En cuanto al tipo de material que será excavado para la construcción de estas alcantarillas, en 
general, será un suelo prevalentemente fino, limo arcilloso, de color café, amarillo o habano, 
clasificado como MH, con un intervalo de valores de resistencia a la compresión inconfinada 
entre 0.35 y 1.86 kg/cm2 y una consistencia media a firme. Los taludes de las paredes de la 
excavación deberán hacerse con una inclinación mínima igual a 0.25H:1.00V, dadas las 
características cohesivas del suelo a excavar 

5.5 VOLUMEN V. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIDAD DE TALUDES 
 

5.5.1 Taludes de corte y relleno 
De acuerdo con el diseño geométrico, la mayor parte de los taludes que se proyecta intervenir 
tienen alturas inferiores a 4.00 m. En términos generales se proyecta perfilar algunos de los 
taludes existentes, cortando entre 0.50 y 1.00 m de espesor, en tramos cortos, con lo cual se 
minimiza el movimiento de tierra. 

  
Tabla 12.  Diseño de cortes y rellenos 

Tramo Abscisa 
Inicio 

Abscisa 
Final 

Longitud 
(m) 

Altura 
máxima  

(m) 

Costado Solución 
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1 K0+110 K0+140 30 2.00 Derecho  Manejo talud de relleno 

2 K0+210 K0+240 30 4.70 Izquierdo Manejo talud corte 

3 K0+315 K0+335 20 3.45 Izquierdo Manejo talud corte 

4 K0+395 K0+405 10 1.00 Izquierdo Relleno reforzado con 
geotextil 

5 K0+605 K0+615 10 3.75 Izquierdo Manejo talud corte 

6 K0+790 K0+840 50 6.18 Derecho Manejo talud corte 

7 K0+890 K0+915 25 5.25 Derecho Manejo talud corte 

8 K0+955 K0+960 5 3.50 Derecho Manejo talud corte 

Se escoge para los suelos finos limo-arcillo arenosos, como parámetro de resistencia al corte 

sin drenar, un valor de 4 t/m2, y para corte drenado, una pareja de valores c´=5.2 t/m2 y 

@´=30.8°, que corresponden a valores medidos en el marco de este proyecto, para este tipo 

de suelos. De acuerdo con el análisis de estabilidad de taludes convencional, basado en el 

método de equilibrio límite de Bishop Modificado, se obtiene como resultado para los suelos 

finos, una inclinación de 0.50H:1.00V, en taludes hasta los 4.00 m de altura diseñada, como se 

ilustra en la Figura 17. 

 

 
Figura 17. Talud de corte recomendado 
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En relación con la ampliación de la banca de la carretera, en el K1+643 se hace necesario 

construir un relleno a manera de hombro de terraplén, para reconformar la vía con una altura 

máxima de 3.00 m. Al tener en cuenta las fuentes de materiales que posiblemente se usarán 

para este tipo de rellenos, se prevé utilizar los suelos finos limo arcillo arenosos excavados de 

los cortes, conformando sus taludes con una inclinación de mínimo 1.50H:1.00V. Sin embargo, 

dada la presencia de una cancha de fútbol en el borde de la carretera, se diseña el relleno con 

una inclinación mayor (0.50H:1.00V), y para ello es necesario reforzar el talud del relleno con 

geotextil tejido del tipo PAVCO T-2400 o similar, como se ilustra en la Figura 9. 

 

 
Figura 18. Terraplén con talud reforzado con geotextil (K1+643) 

 

Los taludes de las paredes de la excavación se han calculado empleando el método de 

estabilidad de taludes de Bishop Modificado, para una situación de corto plazo, dado su carácter 
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transitorio, obteniéndose para una inclinación igual a 0.50H:1.00V, un factor de seguridad 

mayor que 1.50, lo cual es aceptable. 

5.6 VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO 
 

5.6.1 DISEÑO DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
 

Para el diseño de la estructura del pavimento rígido de la vía se usa el método de la PCA-1984, 
escogiendo como C.B.R. de diseño un valor igual a 4.0%, tomado a partir de los resultados 
contenidos en la Tabla 1. 

 

A continuación, se resumen los siguientes parámetros sobre tránsito, geotecnia y resistencia de 
materiales, necesarios para elaborar el diseño del pavimento: 

 

• CamiónC2G                              3 diarios (2024) 

• Camión C3                                            1 diario (2024) 

• Bus       2 diarios (2024)  

• Periodo de diseño     20 años (2024-2043) 

• Tasa de crecimiento anual    1 % 

• Espectro ce cargas     Tablas 16 y 17 del VX 

• C.B.R. de diseño      4.0% 

• Módulo de reacción de la subrasante  124.4 pci 

• Espesor de subbase granular   25 cm 

• Módulo de reacción subrasante + subbase  196.1 pci 

• Módulo de rotura del concreto   580 psi = 40.8 kg/cm2 

• f’c del concreto     4000 psi = 280 kg/cm2 

• Sin confinamiento de bermas 

• Sin pasadores 

 



 
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASO URBANO POR LA VEREDA EL ORO EN EL 

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS 
VOLUMEN XVI. INFORME FINAL EJECUTIVO  

V01 
 

 

 Página 33 de 107 

 

Con estos datos y siguiendo la metodología para el diseño de pavimentos de la PCA-1984 se 
obtiene una estructura convencional formada por una subbase granular, cubierta por una losa 
de concreto hidráulico, con los espesores que se indican a continuación: subbase granular de 
25.0 cm de espesor, con un CBR mínimo de 40% y sobre ésta, una losa de concreto hidráulico 
con f´c=4000 psi, de 20.0 cm de espesor. 

 

En la Figura 19 se ilustra este diseño y en el anexo del informe se indican los cálculos realizados 
y los parámetros utilizados en el diseño. 

 

 

 

 

 

 

5.7 VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA 
 

5.7.1 Hidrología  
Con la recopilación y análisis de información mensual de precipitación máxima en 24 del IDEAM, 
estación Ríosucio 26170290 se obtuvo la cuerva IDF que se muestra a continuación: 

25 cm Subbase granular  

20 cm 
Placa de concreto 

f’c ≥ 280 kg/cm2  

Suelo natural  

CBR ≈ 4.6% 

Figura 19. Estructura para el pavimento de concreto 
hidráulico 
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Figura 20. Curva IDF Riosucio 

5.7.1.1 Periodos de retorno 
 

Conforme al manual de drenaje para carreteras INVIAS, se escogen los 𝑇𝑇𝑅𝑅, obteniendo las 
intensidades de diseño de las obras según la siguiente tabla: 

Tabla 13. Periodo de retorno según tipo de obras de drenaje 

 
Fuente: Manual de drenaje para carreteras INVIAS 

En el presente proyecto se desarrollarán cunetas, sumideros, alcantarillas y drenaje 
subsuperficial, por lo tanto se utilizará principalmente un 𝑇𝑇𝑅𝑅 = 2 − 20 años. 
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5.7.1.2 Intensidades de lluvia 
 

Tabla 14. Intensidades de diseño vía INVIAS 

 
*: Se utiliza una intensidad para 2 años de periodo de retorno y 60 minutos de duración 

5.7.2 Hidráulica de obras 
5.7.3 Cunetas 
Se propone cunetas de concreto de sección transversal de forma triangular, su uso depende del 
caudal, pendiente y espacio disponible. Cuneta triangular asimétrica revestida en concreto 
n=0.014, espejo de agua máximo 0.5 metros, profundidad de agua máxima=0.125 metros, Z=4. 
Se emplea a ambos lados de todos los tramos de la vía (a excepción del tramo con espacio 
público). 

 
Figura 21. Sección cuneta tipo 

 

5.7.4 Obras de drenaje transversal  
En la siguiente tabla se encuentran consignadas las alcantarillas necesarias para que la vía o 
camino cuente con un sistema técnicamente viable de drenaje de aguas lluvia, también se 
resume para cada una el área aferente, y adicionalmente, junto con los datos de coeficiente de 
escorrentía e intensidad de lluvia se estiman los caudales máximos que tendrán que drenar ante 
un evento extremo. 

 

Tr (años) I (mm/h) para Tc=15 min Obras
2 35.27 Drenaje subsuperficial* Tc=60 min
5 103.85 Cunetas

10 117.65
Zanjas de coronacion, estructura de 

caidas y alcantarillas 0,9m
20 133.29 Alcantarillas > 0,9m
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Tabla 15. Resumen de obras de drenaje proyectadas 

No. 
Obr
a 

Cod Abscisa 

Obra propuesta Cota batea 

Pen
die
nte 
 (%) 

Encole Descole Cota cabezas y/o caja 
Angulo  
esviaj

e 

Enrocado 
protección 

Escalonada 
de salida 

Tipo 
Dia
m o 

b (m) 
L (m) Inicial Final  Caja Cabe

zal Cabezal Caj
a Inicial Final  Entrada 

(m) 
Salid
a (m) 

Tip
o 

Lon
g 

(m) 
1 A1 0+019 Alcantarilla 0,91 8,50 2230,5 2230,31 2   X X   2233,2 2233,01 0° 2 2 5 10 

2 A2 0+078 Alcantarilla 0,91 7,35 2234,43 2234,25 2   X   X 2237,13 2236,95 0° 2   1 10 

3 AN1 0+184 Alcantarilla 0,91 20,01 2238,09 2237,6 2   X X   2240,79 2240,3 37° 2 2 5 10 

4 A4 K0+298,50 Alcantarilla 0,91 7,54 2233,41 2233,24 2   X   X 2236,11 2235,94 0° 2   2 10 

7 A6 K0+474,40 Alcantarilla 0,91 7,30 2229,77 2229,59 2   X   X 2232,47 2232,29 0° 2   2 10 

8 A7 K0+568,30 Alcantarilla 0,91 7,9 2231,2 2231,02 2   X   X 2233,9 2233,72 8° 2   1 10 

9 AN2 K0+615,00 Alcantarilla 0,91 7,6 2231,85 2231,68 2   X   X 2234,55 2234,38 0° 2   1 10 

10 AN3 K0+674,00 Alcantarilla 0,91 7,8 2231,86 2231,68 2   X   X 2234,56 2234,38 0° 2   1 10 

11 A8 K0+763,40 Alcantarilla 0,91 8,3 2229,8 2229,62 2 X   X   2232,5 2232,32 0°   2 2 10 

12 A9 K0+874,00 Alcantarilla 0,91 7,87 2227,24 2227,41 2   X X   2229,94 2230,11 13° 2 2 2 10 

13 A10 K0+940,00 Alcantarilla 0,91 7,9 2225,11 2225,28 2   X X   2227,81 2227,98 17° 2 2 2 10 

14 A11 K1+052,60 Alcantarilla 0,91 7,8 2022,2 2022,02 2   X   X 2024,9 2024,72 0° 2   1 10 

15 A12 K1+170,00 Alcantarilla 0,91 8 2217,14 2216,96 2   X   X 2219,84 2219,66 0° 2   1 10 

16 A13 K1+243,00 Alcantarilla 0,91 7,75 2212,97 2212,79 2   X   X 2215,67 2215,49 0° 2   2 10 

17 A14 K1+350,70 Alcantarilla 0,91 7,9 2205,91 2205,73 2   X   X 2208,61 2208,43 0° 2   2 10 

18 AN4 K1+442,30 Alcantarilla 0,91 7,45 2203,03 2202,85 2 X   X   2205,73 2205,55 0°   2 1 10 

19 A15 K1+791,00 Alcantarilla 0,91 7,75 2189,45 2189,27 2   X   X 2192,15 2191,97 0° 2   4 10 

20 AN5 K1+910,00 Alcantarilla 0,91 7,8 2178,77 2178,6 2   X   X 2181,47 2181,3 9° 2   2 10 

21 AN6 K1+969,30 Alcantarilla 0,91 7,8 2177,64 2177,82 2 X   X   2180,34 2180,52 0°   2 1 10 

22 AN7 K2+158,10 Alcantarilla 0,91 7,8 2172,2 2172,37 2 X   X   2174,9 2175,07 0°   2 3 10 
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5.7.5 Disipadores de energía  
Se recomienda la implementación de disipadores de la siguiente forma: 

Tabla 16 Tipo y longitudes recomendadas de descoles 

 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de algunos fabricantes de enrocados del mercado, se 
propone emplear un colchón RENO de 30 𝑐𝑐𝑐𝑐 de espesor, y 𝐷𝐷50 = 0.125 𝑐𝑐. 

 
Figura 22 Enrocado al descole del disipador 

Obra Abscisa DG Q (l/s) Tipo Long. (m)

A1 K0+019.00 523 5 10
A2 K0+077.50 53 1 10

AN1 K0+184.00 519 5 10
A4 K0+298.50 194 2 10

ALI1 K0+377.50 153 2 10
A5 K0+400.00

ALI2 K0+407.20 63 1 10
A6 K0+474.40 134 2 10
A7 K0+568.30 49 1 10

AN2 K0+615.00 88 1 10
AN3 K0+674.00 71 1 10
A8 K0+763.40 216 2 10
A9 K0+874.00 250 2 10

A10 K0+940.00 116 2 10
A11 K1+052.60 13 1 10
A12 K1+170.00 43 1 10
A13 K1+243.00 100 2 10
A14 K1+350.70 157 2 10
AN4 K1+442.30 87 1 10
A15 K1+791.00 452 4 10
AN5 K1+910.00 171 2 10
AN6 K1+969.30 73 1 10
AN7 K2+158.10 271 3 10

 RIO SUCIO

No se interviene
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5.7.6 Tramo con espacio público (Sumideros y cámaras de inspección) 
Dentro del paso por la vereda El Oro, considerado semiurbano se plantea la construcción de un 
alcantarillado pluvial para los cuales se presenta las áreas aferentes de los sumideros: 

 
Figura 23. Demarcación de áreas aferentes a sumidero 

 

Finalmente, los sumideros propuestos son: 

Tabla 17. Sumideros propuestos 

# 
Área Tramo Abscisa Tipo de sumidero 

1 RIOSUCIO 1+470 Mixto 
2 RIOSUCIO 1+470 Mixto 
3 RIOSUCIO 1+510 Mixto 
4 RIOSUCIO 1+510 Mixto 
5 RIOSUCIO 1+560 Mixto doble 
6 RIOSUCIO 1+560 Mixto doble 
7 RIOSUCIO 1+610 Mixto 
8 RIOSUCIO 1+610 Mixto 
9 RIOSUCIO 1+660 Mixto doble 

10 RIOSUCIO 1+660 Mixto 
11 RIOSUCIO 1+720 Mixto doble 
12 RIOSUCIO 1+720 Mixto 
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5.8 VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 
5.8.1.1 MUROS PROYECTADOS 

Se plantean cuatro tipologías de muros en concreto reforzado de 28 Mpa con alturas desde 1 a 

3 metros, las cuales varían en función de la zonificación geotécnica y los requerimientos del 

trazado geométrico.  

Tabla 18. Muros proyectados. 
MUROS PROYECTADOS. 

TRAMOS TOTAL MUROS 
K0+395 – K0+405 Muro concreto 1 m 
K0+439 – K0+440 Muro concreto reforzado 2 m 
K1+630 – K0+670  Muro de tierra armada  

Total: 4 MUROS  
5.8.2 Cabezal de salida 

 

  

 

 

Figura 24. Corte cabezal de salida 
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Figura 25. Caja colectora 
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5.8.3 Cuneta 

 
Figura 26. Diseño estructural de cuneta 

 

5.9 VOLUMEN XI. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 
5.9.1 Programa de manejo ambiental 
5.9.1.1 PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Proyecto 1:  Conformación del Grupo de Gestión 
Ambiental 

FICHA: DAGA-1.1-01 

OBJETIVO DEL PROYECTO    

Definir las acciones a seguir para asegurar la ejecución y eficacia de los programas propuestos, 
en el que se establezcan las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o 
compensar los impactos generados por las diferentes actividades constructivas. 

TIPO DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 
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Afectaciones sobre los componentes bióticos, físicos y socioeconómicos por ejecución de las 
obras. 

ACCIONES A EJECUTAR 

 

La gestión SOCIOAMBIENTAL estará liderada por el Director de Obra quien, en coordinación 

con el Residente Ambiental, Residente Social y profesional SST. 

 

El contratista de obra contará con el personal mínimo para la implementación de los 

programas y/o proyectos de manejo ambiental que aplican para su obra, con el cual debe 

garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

 

• Responder los requerimientos de las Autoridades Ambientales y/o de la Interventoría. 

• Elaborar informes sobre la gestión ambiental, social y de seguridad industrial. 

• Brindar inducción y capacitación, SST y ambiental a todos los trabajadores del 

Contratista. 

• Planificar las actividades legales y operativas del contrato, en cuanto a la elaboración 

del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental “PAGA” y el Sistema de Gestión 

Ambiental. 

• Adelantar la gestión necesaria para identificar y obtener los permisos que se requieran 

para el desarrollo del contrato. 

• Revisar, actualizar, mantener y proponer los ajustes del Programa de Adaptación de la 

Guía Ambiental “PAGA” de acuerdo con los cambios que se presenten durante el 

transcurso de las obras. 

• Ejecutar los programas de gestión social. 

• Presidir las reuniones con los veedores comunitarios. 

• Responder a las quejas y reclamos de la comunidad dando la solución pertinente. 
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• Coordinar la elaboración y distribución de las piezas de comunicación para las 

diferentes actividades con la comunidad. 

• Velar por el cumplimiento de la normatividad en higiene, seguridad industrial y salud 

ocupacional hacia el interior de la obra. 

• Representar al contratista de obra ante la comunidad en todo lo relacionado con el 

área Social. 

• Coordinar y realizar las reuniones del contratista de obra con la comunidad. 

• Establecer y poner en marcha el punto de atención a la comunidad. 

• Mantener actualizado el panorama de riesgos y la matriz de elementos de protección 

personal 

• Conformar el Comité paritario de Salud Ocupacional para la obra. 

• Participar en los comités ambientales cuando lo requieran la Interventoría y el 

Contratante. 

• Verificar el estado y vencimiento de los equipos y medicamentos de los botiquines. 

• Verificar que las diferentes maniobras que se realicen dentro de la obra cumplan con 

las medidas de seguridad. 

• Hacer los reportes de accidentalidad. 

• Desarrollar los programas establecidos en el PAGA, de acuerdo con el cronograma 

aprobado. 

• Colocar la señalización y demarcación de los frentes de obra que se requieren 

diariamente 

• Verificar las condiciones de higiene de los diferentes elementos que se encuentran en 

la obra para el servicio de los trabajadores. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total, del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Residente Ambiental 

Residente Social  
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Profesional SST  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Cumplimiento 
de Actividades 
Ambientales 

Nº de programas 
ejecutados en el 
periodo / Nº de 
programas a 
ejecutar en el 
periodo= 100 % 

Control y/o 
Seguimiento 

Mensual 

Registro 
fotográfico 

Informes de 
Gestión Socio 
ambiental 

 

Proyecto 2: Capacitación y Concientización para el 
Personal de Obra 

FICHA: DAGA–1.2-02 

OBJETIVO DEL PROYECTO    

Capacitar al personal de obra en temas técnicos, ambientales y sociales del proyecto. 

TIPO DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

Afectaciones sobre los componentes bióticos, físicos y socioeconómicos por ejecución de las 
obras. 

ACCIONES A EJECUTAR 

 

Para lograr la sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la 
zona, como actividad prioritaria del PAGA, se debe establecer el cronograma de capacitación, 
en el cual se indique la fecha, temas y a quien va dirigida la capacitación. 
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Las inducciones y capacitaciones deberán realizarse en espacios acondicionados para tal fin, 
cerrados, ventilados, iluminados, con asientos cómodos y dotados de los materiales 
audiovisuales necesarios. 

 

En el informe de gestión ambiental que presenta el contratista, se describirán las actividades 
realizadas con los respectivos respaldos, dentro del cumplimiento del cronograma para el 
programa de capacitaciones. 

 

Con el propósito de realizar un proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible, se realizarán 
las siguientes capacitaciones con el personal de obra. Los temas para tratar son los siguientes: 

 

• Uso adecuado del agua  
• Manejo de escombros  
• Manejo de residuos generados en obra  
• Protección de la flora y fauna  
• Prevención en contaminación de fuentes hídricas  
• Alcance del proyecto, especificaciones a aplicar, cantidades de obra y presupuesto de 
obra. 
• Protección de los recursos naturales frente a las diferentes acciones del proyecto  
• Adecuado manejo de los materiales de construcción. 
• Información sobre seguridad y salud en el trabajo  
• Manejo de maquinaria y equipos  
• Legislación ambiental  
• Relaciones con la comunidad. 
• Manejo de conflictos. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Residente Ambiental 

Residente Social 

Profesional SST 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Capacitacion
es 

Nº de 
capacitaciones 
ejecutadas / Nº 
de 
capacitaciones 
programadas. 

Control y/o 
Seguimiento 

Mensual 

Registro 
fotográfico 

Informes de 
Gestión Socio 
ambiental 

Registros de 
asistencia 

 

Proyecto 3: Cumplimiento de requerimientos legales FICHA: DAGA–1.3-03 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Determinar de acuerdo con las metas del proyecto, los permisos y autorizaciones por el uso e 
intervención de los diferentes recursos naturales. 

Cumplir con la normatividad vigente, en relación con los mecanismos de participación, control 
social, atención a los derechos de petición y las solicitudes de información. 

TIPO DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN  COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

• Afectación sobre el componente biótico (recursos naturales). 
• Generación de expectativas a la comunidad 
• Mejoramiento de la calidad de vida 
• Generación de empleo local 
• Daños a terceros 

ACCIONES A EJECUTAR 

• El CONTRATISTA verificará que el proyecto cumpla con todos los requerimientos legales. 
Durante la etapa pre-constructiva se definirá y adelantará la gestión para obtener los 
permisos o autorizaciones que se requieran para la ejecución de la obra con la autoridad 
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ambiental competente, proveedores o comunidad, dando cumplimiento con la 
normatividad ambiental vigente. 

 

• Para el proyecto se debe de gestionar ante Corpocaldas, el permiso de ocupación de cauce 
para la fuente hídrica menor (drenaje) que intercepta el trazado. 

 
• Los proveedores de materiales pétreos deben contar con los respectivos permisos 

ambientales y títulos mineros. A continuación, se presentan dos proveedores autorizados, 
que podrán suministrar los materiales para la construcción del proyecto. 

 

- Canteras del café, ubicada en Neira- Caldas 
- Cantera Meco Viterbo, ubicada en Viterbo, Caldas 
- Inés Castro Peláez ubicada en Neira- Caldas- Vereda Tapias. 

 
• Para este proyecto se tiene contemplado como gestor de RCD, avalado por la Corpocaldas. 

Se presentan a continuación. 
 

- EMSA - Predio Paraje El Terraplén (antiguas instalaciones de ALMACAFE) avalada 
por Corpocaldas. 

 

• Cuando el suministro material y/o la disposición de sobrantes se realicen con un tercero, 
se debe verificar que estos proveedores cuenten con los permisos ambientales 
pertinentes. 

 

• se tendrá la autorización del propietario de lote y la Alcaldía del Municipio en el cual se 
desarrolla el Proyecto, o en su defecto de la Corpocaldas.  

 
• Verificar a través de su profesional social la respuesta a los derechos de petición, los cuales 

pueden ser reclamos, quejas, manifestaciones, peticiones de información y consultas, 
verificando que se cumplan los plazos establecidos por la Constitución Nacional. 

 

El PAGA debe actualizarse por el Contratista de la obra cada vez que se obtenga un nuevo permiso 
ambiental o se modifiquen las condiciones de su otorgamiento. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total, del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 
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RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Residente Ambiental  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Permisos o 
autorizacione
s ambientales 

Nº de permisos 
otorgados/ Nº de 
permisos 
requeridos. 

Control y/o 
Seguimiento Mensual 

- Permisos o 
autorizaciones 
otorgados 

- Informes de Gestión 
Socioambiental 

Actos 
administrativ
os 

Requerimientos 
por cada acto 
administrativo
 /Nº de 
requerimientos 

exigidos. 

Control y/o 
Seguimiento Mensual Actos administrativos 

 

5.9.1.2 PROGRAMA 2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 
 

Proyecto 1:  Manejo Integral de Materiales de Construcción FICHA: PAC-2.1-04 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Establecer las medidas y acciones conducentes a mitigar los impactos generados por la obtención y 
manejo de los materiales en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal. 

TIPO DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCION X MITIGACION X COMPENSACION  

IMPACTOS A MANEJAR 
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 Afectación cobertura vegetal                                    
 Afectación de la movilidad vehicular 
 Alteración calidad visual y paisajística                          
 Activación de procesos erosivos 
 Conflictos con comunidades                                            

ACCIONES A EJECUTAR 

 

Manejo de materiales pétreos 

 

• La zona de acopio de materiales y maquinaria no debe localizarse en zonas cercanas a las 
corrientes de agua, para tal efecto se dejará una distancia prudente de la corriente (mínimo 
30 metros) para evitar contingencias relativas a escurrimientos de residuos líquidos tóxicos; 
el material confinado será cubierto con plástico. 

• Los acopios de materiales (por ejemplo, hierro, láminas, cemento, etc.) no deben superar 1,5 
m de altura. 

• Todos los materiales, una vez colocados en el sitio de obra, deberán ser debidamente 
señalizados, hasta tanto se vayan utilizando. 

• En el frente de obra sólo se mantendrán los materiales necesarios para el desarrollo de la 
misma. 

• Los sitios de almacenamiento deben confinarse y cubrirse con polietileno o con otro material, 
con el objeto de prevenir la generación de impactos ambientales por la emisión de material 
particulado a la atmósfera o arrastre de materiales a los cuerpos de agua. 

• Cuando las condiciones climáticas lo exijan, se realizará riego permanente sobre las áreas 
desprovistas de acabados, con el objeto de prevenir las emisiones de material particulado a 
la atmósfera, cuerpos de agua y vegetación. 

• Con referencia a los vehículos transportadores, especialmente los que transportarán los 
escombros (material resultante de las excavaciones), el volco deberá estar debidamente 
carpado, la extensión de la carpa debe cubrir en su totalidad el volco para evitar la dispersión 
del material. De igual manera, los vehículos que transporten materiales de obra deberán 
estar carpados. 

• Materiales de obra como varillas no deben quedar expuestas libremente, sino que se debe 
aislar el área donde se encuentran con cinta de seguridad.   

• La tubería se almacenará ordenadamente, en un sitio demarcado y no se apilará a alturas 
superiores de 1.5 m. 
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• Es necesario que el equipo de mezclado esté en buenas condiciones técnicas con el fin de 
evitar accidentes o derrames que puedan afectar los recursos naturales. 

• El combustible que se utilice debe ser preferiblemente gas y no debe tener contacto directo 
con el suelo, ni estar cerca a los cuerpos de agua. Está prohibido el empleo de madera o 
carbón como combustible. 

• Los residuos de concreto serán recogidos una vez finalizada la actividad diaria, no se podrán 
dejar en los frentes de obra temporalmente. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Residente Ambiental 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Requerimient
os de la 

Autoridad 
Ambiental 

Nº de 
requerimientos por 

manejo de los 
materiales de 

construcción/ Nº 
de requerimientos 
exigidos> 100%. 

Control y/o 
Seguimiento 

Mensual 

 Registro 
fotográfico 

 Informes de 
Gestión Socio 
ambiental 

 Permisos o 
autorizaciones 
temporales 

 

 

Proyecto 2: Señalización Frentes de Obra y Sitios Temporales FICHA: PAC-2.3-06 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
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• Determinar las medidas necesarias para la instalación de señales informativas y preventivas, 
requeridas en el desarrollo de la obra.  

• Proporcionar medidas de seguridad a los usuarios, peatones, trabajadores y demás que 
transiten por la zona del proyecto, por medio de señales informativas y preventivas. 

TIPO DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

• Alteración de la calidad visual y paisajística. 
• Conflictos con las comunidades.   

ACCIONES A EJECUTAR 

 
A continuación, se describen las medidas de señalización a implementar durante la ejecución de las 
obras de un proyecto. 

 

a. Se deberá hacer el cerramiento de todas las áreas de trabajo demarcando completamente el sitio 
de la obra con cinta de demarcación de mínimo 12 cm. de ancho con franjas amarillas y negras. 
También se podrá emplear malla fina sintética que demarque todo el perímetro del frente de 
trabajo. La cinta o la malla deberán apoyarse sobre parales o señalizadores tubulares de 1.20 m. 
de alto como mínimo y diámetro de 2 pulgadas, espaciados cada 3.0 a 5.0 m. La cinta o malla 
deberán permanecer perfectamente durante el transcurso de las obras. 
 

b. Todos los elementos utilizados para la demarcación de la obra deberán encontrarse limpios y bien 
colocados durante todo el transcurso de ésta. 

 

c. Para excavaciones mayores a 50 cms. se fijarán avisos preventivos e informativos que indiquen la 
labor que se está realizando. Durante la noche se instalarán señales nocturnas reflectantes o 
luminosas, tales como conos luminosos, licuadoras, flechas, ojos de gato que indiquen la labor que 
se está realizando. 

 

d. Se deberán establecer senderos peatonales de mínimo de un metro de ancho, el piso de estos 
deberá ser antideslizante, sin obstáculos y a un mismo nivel que impidan la fácil movilidad de los 
transeúntes. 
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e. Cuando se requiera se deberán adecuar accesos temporales a viviendas y estos deberán estar 
debidamente señalizados, y garantizarán la seguridad de las personas ajenas a la obra. 

 

f. Los materiales que sean necesarios ubicar en los frentes de obra deberán estar ubicados y 
acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el tránsito 
vehicular y peatonal. 

 

g. Las señales de seguridad de prohibición, obligación, prevención y de información necesarias en 
cada una de las instalaciones temporales de la obra – incluido el campamento – deberán cumplir 
con la reglamentación necesaria de forma, color, contraste y textos así: 

 

Forma Significado 

 

Prohibición y Orden 

 

Prevención, peligro 

 

Información 
obligatoria 

 

Informativa  

 

Color Significado 
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Rojo 
Pare, prohibición y todo lugar, material y/o equipo relacionado 
con prevención y/o combate de incendios y su ubicación 

Amarillo Precaución, riesgo de peligro 

Azul Orden, obligación o acción de mando 

Verde 
Información de seguridad, indicación de sitios o direcciones 
hacia donde se encuentran estos (escaleras, primeros 
auxilios, rutas e instrucciones de evacuación). 

 

Los tipos de señales más usadas en obra son: 

 

1. Señalizadores tubulares con cinta de demarcación: son dispositivos prefabricados de un 
material plástico anaranjado con protector UV para evitar su decoloración. Estos materiales 
preferiblemente deben ser de polietileno y otros polímeros termoplásticos por ser reciclables.  
Los señalizadores deberán exhibir por lo menos dos (2) cintas retro reflectivas blancas de 3 
pulgadas de ancho, de especificación mínima de grado ingeniería y con un lastre que 
proporcione estabilidad para que permanezcan en posición durante la obra. 

 

El lastre no puede ser fabricado ni contener materiales no deformables como concretos o piedras. Los 
señalizadores deben tener 1.20 m. de alto como mínimo y diámetro de 2 pulgadas y se deben instalar 
en obra con espaciamientos de 3.0 a 5.0 m. La cinta de demarcación debe ser de mínimo 12 cm de 
ancho con franjas amarillas y negras de mínimo 10 de ancho con una inclinación que oscile entre 30º 
y 45º. 

 

El lastre no puede ser fabricado ni contener materiales no deformables como concretos o piedras. Los 
señalizadores deben tener 1.20 m. de alto como mínimo y diámetro de 2 pulgadas y se deben instalar 
en obra con espaciamientos de 3.0 a 5.0 m. La cinta de demarcación debe ser de mínimo 12 cm de 
ancho con franjas amarillas y negras de mínimo 10 de ancho con una inclinación que oscile entre 30º 
y 45º. 

 

El Contratista deberá implementar la señalización de acuerdo con lo descrito en el Plan de Manejo de 
Tránsito (si aplica). 
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El Contratista ubicará y mantendrá en buen estado las señales implementadas, no obstruirá la 
visibilidad de las mismas y se retirarán de manera inmediata los dispositivos de señalización 
empleados, tan pronto como haya terminado el motivo que los hizo necesarios.         

 

 

1. Dispositivos luminosos: Son fuentes de luz que se utilizarán durante la noche o cuando la 
claridad y la distancia de visibilidad disminuyen, para llamar la atención de los usuarios e 
indicarles la existencia de obstrucciones o peligros. Los dispositivos de iluminación son 
elementos complementarios de la señalización reflectante, barreras y demás dispositivos de 
canalización. Podrán ser reflectores, luces permanentes y luces intermitentes. Las 
características y especificaciones de los dispositivos luminosos deben hacerse de acuerdo con 
el Manual para el Manejo del Tránsito por obras civiles en Zonas Urbanas y Manual de 
Señalización Vial del Ministerio de Transporte.  

 

El Contratista debe instalar y mantener en buen estado la señalización que sea requerida para dar 
cumplimiento al plan de manejo de tránsito que se requiera para la obra, el cual deberá ser tramitado 
por el contratista constructor, previo al inicio de las actividades de obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Residente Ambiental 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Medidas de 
Señalización 

N° de señales 
instaladas/N° 
señales propuestas 
en la guía de 

Control y/o 
Seguimiento 

Mensual 

 Registro 
fotográfico 

 Informes de 
Gestión Socio 
ambiental 
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señalización del 
Invías*100 

 

 

 

Proyecto 3: Manejo y Disposición final de Escombros y Lodos FICHA: PAC-2.4-07 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Definir las acciones a ejecutar para cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, 
transporte y disposición final del material sobrante y/o los escombros provenientes de las diferentes 
actividades de obra para prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el 
medio ambiente. 

TIPO DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

• Alteración de la calidad visual y paisajística 
• Alteración del uso actual del suelo 
• Conflictos con comunidades 

ACCIONES A EJECUTAR 

Manejo de Escombros y residuos de excavaciones. 

 

• Previo al inicio de las actividades constructivas, el contratista deberá verificar los sitios que, 
para el momento de la ejecución del proyecto, se encuentren autorizados para la actividad 
de disposición final de residuos de construcción y de demolición, de acuerdo con la cantidad 
y naturaleza de los mismos. Igualmente, deberá elaborar y presentar el Programa de manejo 
ambiental RCD a la autoridad ambiental competente. 
 

• De acuerdo con la normatividad vigente, se hace necesario adecuar un sitio de 
almacenamiento temporal, en ese caso el contratista debe ubicar un sitio de acopio que no 
interfiera ni con el tránsito vehicular, ni con el peatonal. Este sitio debe contar con la 
aprobación de la interventoría, quien además definirá, de acuerdo con las circunstancias de 
la zona, el máximo tiempo que permanecerán los escombros sobre el espacio público. En 
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caso de requerirse tiempo mayor a 3 días, el contratista ubicará un sitio privado 
preferiblemente encerrado para ubicarlos hasta que puedan ser retirados. 

 

• El sitio o área de almacenamiento temporal de escombros o sobrantes debe ser acordonado, 
asegurándose que el escombro esté confinado y no haya riesgo de que, por causa de lluvia, 
los sedimentos vayan a parar a los cuerpos de agua o las obras aledañas al área de acopio. 
Igualmente, debe estar debidamente cubierto para evitar la dispersión de partículas por la 
acción del viento. 

 

• Está prohibido emplear las zonas verdes o zonas de ronda de los ríos, quebradas y canales 
como lugar de disposición temporal de materiales sobrantes producto de las actividades 
constructivas, así como las áreas de exclusión ambiental. 

 

• Con posterioridad a la finalización de las obras se recuperará el espacio utilizado, de acuerdo 
con su uso y garantizando la eliminación absoluta de los materiales elementos y residuos en 
general. 

 

• Diariamente, el contratista, al finalizar la jornada, debe hacer la limpieza de la zona de 
trabajo. En algunos casos debe hacerse con mayor frecuencia o cuando lo exija la 
interventoría. 

 

Transporte de los sobrantes o residuos sólidos. 

 

• Los vehículos destinados para tal fin tendrán involucrados a su carrocería los contenedores 
o platones aprobados para que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, 
en forma tal que se evite el derrame, la pérdida del material o el escurrimiento de material 
húmedo durante el transporte. El contenedor o platón estará constituido por una estructura 
continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras y espacios. La carga 
será acomodada de manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a 
ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor. Además, las puertas de 
descargue de los vehículos que cuenten con ellas permanecerán adecuadamente 
aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte. 
 

• El Contratista del proyecto no debe contratar vehículos que hayan modificado el diseño 
original de la carrocería con el fin de incrementar su capacidad de carga. 
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• La carga transportada será cubierta con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones 
fugitivas. La cobertura será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y 
estará sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma tal que 
caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón, 
como lo exige la norma. 

 

• No se podrá contratar o modificar el diseño original de vehículos (contenedores o platones) 
para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso. 

 

• Por tratarse de una actividad que puede llegar a generar altos niveles de presión sonora, se 
recomienda que esta actividad se realice en el horario diurno. Si el cronograma de obra 
determina que es necesario realizar esta actividad en el horario nocturno, el contratista debe 
tramitar los permisos correspondientes y realizar las medidas de control exigidas por la 
autoridad ambiental. 

 

• Todo vehículo que se encuentre laborando en el proyecto en cada una de las fases, debe 
encontrarse identificado, registrando los siguientes datos: 

 

 

Nombre del contrato: 

Empresa contratante: No. del contrato: 

 

 

Nombre del contratista: 

Número telefónico de atención para quejas y reclamos: 

 

 

Disposición final 

Los residuos de las excavaciones y demoliciones deben ser dispuestos con el gestor de RCD 
anteriormente enunciado, en un sitio previamente seleccionado y adecuado para este propósito.  
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En caso de que se opte por implementar un sitio adicional como ZODME, previo a la descripción de 
las condiciones técnico-ambientales que como mínimo se deben tener en cuenta para la selección 
de una zona de disposición de material sobrante, el contratista debe presentar a la Interventoría la 
siguiente documentación: 

 

a. Permiso ambiental de Corpocaldas/ propietario del lote. 
b. Certificación de la Oficina de Planeación Municipal (Alcaldía) donde conste que, de acuerdo con 

el uso del suelo, sí está permitido la disposición de materiales en el ZODME seleccionado. 
c. Mensualmente se solicitará a las escombreras utilizadas en el periodo, el certificado de 

cantidades dispuestas en cada una para su control y seguimiento, el cual de forma paralela se 
controlará con el diligenciamiento de un formato donde se registrará la disposición de este 
material por día. 
 

No se dispondrán escombros en áreas no autorizadas. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Residente Ambiental 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
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Manejo de 
escombros 

N° 
requerimientos 
remediados / N° 
requerimientos 
solicitados por la 
autoridad 
ambiental*100 = 
100% 

Control y/o 
Seguimient

o 
Mensual 

 Registro fotográfico 
 Informes de gestión 

socio ambiental 
 Permiso o 

autorización del sitio 
de disposición de 
escombros con todos 
sus soportes 

 

 

Proyecto 4: Manejo y Disposición final de Residuos 
Sólidos Convencionales y Especiales 

FICHA: PAC-2.5-08 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Especificar las acciones necesarias para realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos 
convencionales y especiales, resultantes de las diferentes actividades desarrolladas en el 
proyecto, teniendo presente la posibilidad de ser reutilizados y aprovechados, dando 
cumplimiento a la política ambiental de manejo integral de residuos sólidos. 

TIPO DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCION X MITIGACION X COMPENSACION X 

IMPACTOS A MANEJAR 

• Alteración de la calidad visual y paisajística 
• Contaminación del suelo 
• Riesgos a la salud de los trabajadores 

ACCIONES A EJECUTAR 

 

- Capacitación al personal de la obra. 
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-La educación ambiental dirigida a los trabajadores del proyecto brindara información acerca del 
correcto manejo y disposición de las basuras y de los residuos sólidos comunes y especiales, con el 
fin de que las medidas sean aplicadas durante las labores de construcción del proyecto. 

 

- Medidas y disposición de recursos 
 

-Se deberá disponer de una Brigada de Orden Aseo y Limpieza, dedicada a las labores de orden y 
limpieza del área general, del cauce, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento 
de la misma. Deberá contar con una herramienta menor (pica, pala, carretilla tipo buggy con llanta 
de neumático, martillos, señalización, bolsas plásticas, escobas, elementos de aseo y demás 
requeridos). La brigada de aseo y limpieza deberá desarrollar las labores ambientales y de SST. 

 

Los materiales sobrantes que sean almacenados temporalmente en las áreas de trabajo para luego 
ser recuperados no podrán interferir con el tráfico vehicular y/o peatonal, deben ser protegidos 
contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. 

 

En el transcurso de cada día laboral, las brigadas deberán mantener las zonas de obra en óptimas 
condiciones de limpieza, orden y aseo. Deberán recogerse los desperdicios, basuras o todos 
aquellos elementos extraños presentes en la zona donde se realicen las obras. Revisar y remplazar 
la demarcación y señalización de los frentes que se encuentre en mal estado (rota, averiada). 
Demarcar, señalizar y aislar el área de ubicación de cargue de los materiales y escombros de la obra.  

 

Los materiales que se recojan se dispondrán en canecas con tapa identificadas según el tipo de 
residuo a recolectar. Se colocarán (si es necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal 
efecto (puntos ecológicos) hasta ser recogido por la empresa de recolección de basura. El material 
que sea adecuado para la recuperación se clasificará y se dispondrá en canecas previstas para su 
reutilización. 

 

De acuerdo con la Resolución 2184 de 2019, se implementará la adopción de un código de colores 
para la separación de residuos sólidos en la fuente de la siguiente manera: 
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Los desechos industriales, residuos de aceites, estopas utilizadas, partes menores de equipos, 
baterías, residuos de aceites y combustibles, fragmentos de tubería de PVC, tapas metálicas, 
empaque de productos químicos, textiles impregnados de aceites y grasas y demás materiales 
absorbentes, hacen parte de los desechos peligrosos (Rojo), los cuales serán entregados a una 
empresa debidamente avalada por la autoridad ambiental que cuente y/o acredite las respectivas 
certificaciones ambientales. 

 

Por ningún motivo debe presentarse acumulación de basura u otros desechos domésticos en 
lugares públicos (vías, zonas verdes, al aire, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio distinto a los 
previstos, diseñados y aprobados para tal fin. 

 

Se hará una selección del material (basuras, escombros) para su posterior disposición. El material 
de basuras se dispondrá en canecas para que luego la empresa de servicios públicos realice su 
recolección y el material de escombro será acumulado para luego ser cargado en las volquetas. 

 

Terminados los trabajos, los sitios ocupados serán entregados en óptimas condiciones de limpieza 
y libres de cualquier tipo de material de desecho garantizando que las condiciones sean mejores o 
similares a las que se encontraban antes de iniciar las actividades. 

 

El uso de acelerantes, soldaduras (pegantes PVC), impermeabilizantes, sellantes epóxicos y 
antisoles, pueden generar residuos especiales, estos residuos se deben recolectar envasar, 
embalar, rotular y transportar con lo descrito en el Decreto 1609 de 2002 y contratar los servicios 
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de disposición final con instalaciones que cuenten con las licencia, permisos, autorizaciones o 
demás instrumento de manejo y control ambiental que tenga lugar (Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015, Residuos Peligrosos antes Decreto 4741 de 2005). 

 

El personal que hace parte de la Brigada debe tener además del uniforme de dotación, un chaleco 
de color fácilmente identificable que los diferencie de los demás trabajadores de la obra. 

 

En los campamentos se instalarán canastillas para la disposición de los residuos. Los residuos 
sólidos generados en la obra se almacenarán en recipiente que tengan la capacidad para 
almacenar entre recolecciones, los residuos de las bolsas de cemento serán recolectados para 
darles un uso posterior (reciclaje).  No se permitirá la quema de este tipo de residuos en los 
frentes de obra. 

 

El papel y cartón proveniente de los campamentos archivos, cajas, entre otros y cuyo manejo se 
debe dar a través de la recuperación sistemática en las mismas oficinas y/o en los sitios. Los 
residuos de madera, vidrio, latas de aluminio, pueden ser reutilizados o igualmente entregados 
a recicladores de la zona. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Residente Ambiental 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Porcentaje 
Residuos 
separados en 
la fuente 

Volumen de 
residuos sólidos 
separados / 
Volumen de 

Control y/o 
Seguimiento 

Mensual 

 Registro 
fotográfico. 

 Registro del 
volumen de 
residuos 



 
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASO URBANO POR LA VEREDA EL ORO EN EL 

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS 
VOLUMEN XVI. INFORME FINAL EJECUTIVO  

V01 
 

 

 Página 63 de 107 

 

residuos sólidos 
generados 

generados, 
discriminados por 
su tipo.  

 Informes de 
Gestión Socio 
ambiental. 

 

5.9.1.3 PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO. 
 

Proyecto 1: Manejo de Aguas Superficiales FICHA: PGH-3.1-09 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Definir las medidas para cumplir con las normas legales vigentes para la captación, transporte 
y/o uso del agua, de tal manera que se prevenga, minimice y/o controle los impactos que se 
producen sobre el recurso hídrico. 

TIPO DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN X           

IMPACTOS A MANEJAR 

 Cambios en la calidad del agua 

ACCIONES A EJECUTAR 

Se entiende como manejo de aguas superficiales el conjunto de actividades encaminadas a 
proteger y dar un buen manejo y uso a las aguas superficiales y de escorrentía. Para el manejo 
de estas aguas se requiere de obras, medidas y actividades, relacionadas con trabajos dentro 
del cauce o en las márgenes de protección, captación, transporte y encauzamiento de caudales 
a través de estructuras diseñadas para tal fin como alcantarillas, pocetas y disipadores de 
energía, entre otras.  

 

Obras sobre Cauces Naturales. 

 

En caso de que se requiera previo al inicio de las obras durante las mismas, intervención de 
cauces por la realización de obras hidráulicas del proyecto, el Contratista debe: 
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 Permiso de ocupación de cauce: Antes de iniciar obras, se debe realizar una revisión de 
las obligaciones generadas en la resolución aprobatoria de ocupación de cauce, en la 
cual se definen las obligaciones que establezca Corpocaldas para dicha actividad. 

 

 En caso de requerirse la canalización o desviación del cuerpo de agua, el Contratista 
deberá hacerlo respetando los diseños presentados ante la autoridad ambiental, con el 
objeto de minimizar los impactos ambientales se recomienda la construcción de las 
obras en época seca, así como adoptar medidas de manejo ambiental durante la 
construcción de las estructuras por ejemplo, se sugiere instalar trinchos para la 
contención del suelo o materiales laterales -previene la erosión y aporte de sedimentos 
a los cuerpos de agua-, techar el área de trabajo –protege a los obreros del contacto 
directo con el sol, protege la excavación en época de invierno, facilita el fraguado de las 
estructuras entre otros, construir obras temporales para la captación y manejo de las 
aguas como zanjas y canales con pendiente moderada, base amplia y poco profundas, 
con el objeto de evitar que se registren velocidades erosivas, dependiendo de este último 
criterio se recomienda un revestimiento en concreto, piedra pegada, mortero o 
vegetación.  

 

Recomendaciones generales: 

 

 En las obras cercanas a cuerpos de agua se deben tomar las medidas necesarias para 
la protección y aislamiento de estas corrientes, con el objeto de evitar el aporte de 
materiales. 

 

 Supervisar en forma permanente durante la construcción de las obras los cruces de 
quebradas y/o ríos con la vía, con el objeto de detectar la contaminación de estos 
cuerpos por el aporte de residuos sólidos o grasas o aceites entre otros y adoptar las 
medidas correspondientes para la mitigación de estos impactos. 

 

 El manejo de los materiales de excavación, residuos sólidos y líquidos se hará basado 
en los lineamientos trazados en las fichas. 

 

 En ninguna circunstancia se debe permitir la disposición de residuos sólidos en las 
corrientes hídricas. 

 

 El material de las excavaciones para la construcción de obras de drenaje en cercanías 
de cauces naturales debe acopiarse lo más lejos posible, evitando que sea arrastrado 
por aguas de escorrentía superficial. 
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 El material sobrante de excavaciones y /o los acopios temporales de materiales pétreos 
no deben intervenir rutas de drenajes de aguas superficiales perennes. 

 

 Prohibir el lavado de la maquinaria y equipo en los cursos de agua, para evitar el derrame 
de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de los mismos. 

 

 No se deberá disponer ningún residuo líquido en cuerpos hídricos relacionados con el 
proyecto. 

 

 No se deberá disponer en las corrientes hídricas ni en sus rondas de algún tipo de 
residuo industrial como solventes, aceites usados, pinturas u otros materiales. 

 

 En caso de contingencia o accidente, se deben adelantar labores de limpieza 
inmediatamente y tomar las correcciones apropiadas, conforme lo establezca en un 
documento aprobado por la interventoría. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Residente Ambiental 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 
DEL INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

PERIODICIDAD 
DE EVALUACIÓN 

REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO 

Porcentaje 
Agua Legal 

Volumen de agua 
captada para 
actividades de 
obra / Volumen 
de agua 
concesionada o 
legal 

Control y/o 
Seguimiento 

Mensual 

 Recibos de pago o 
autorización por la 
compra de agua 
(acueducto local). 

 Informes de Gestión 
Socio ambiental 
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Proyecto 2: Manejo de Residuos líquidos Domésticos e 
Industriales. 

FICHA: PGH-3.2-10 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Establecer medidas para controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos 
residuales e industriales resultantes del funcionamiento de las viviendas empleadas como 
oficina o campamentos.   

TIPO DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN X 

IMPACTOS A MANEJAR 

Cambios en la calidad del agua 

ACCIONES A EJECUTAR 

Manejo de aguas residuales domésticas 

Se implementarán baños portátiles o móviles (uno por cada 15 trabajadores), cuyo 
mantenimiento se hará dos (2) veces por semana. La disposición final de los residuos producto 
del mantenimiento de los baños móviles se hará a través de empresas que cuenten con todos 
los permisos necesarios para esta actividad, los cuales deben presentarse previamente a la 
Interventoría. 

 

Manejo de aguas residuales industriales. 

 

 No se prevé el almacenamiento de combustibles en obra, por tal razón no se hace 
necesario la construcción de canales perimetrales, trampas de grasas y/o 
sedimentadores. 

 No se podrán verter aceites usados y demás materiales a los cuerpos de agua, ni 
disponerlos directamente sobre el suelo. 

 Se evitará el lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria 
en la obra. 

 Si se presentan derrames accidentales de aceites o combustibles, se recogerán 
inmediatamente con absorbentes sintéticos: trapos, arena, etc.  
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 Se prohibirá la utilización de aceites usados como combustibles de mecheros, 
antorchas, etc. 

 El abastecimiento de combustible a los equipos y maquinaria se hará con un carro 
especialmente dispuesto para ello, cumpliendo con las normas de seguridad como son: 

 Parquear el vehículo donde no cause interferencia, de tal forma que quede en posición 
de salida rápida.  

 Ubicación de un extintor cerca del sitio donde se realiza el abastecimiento.  
 Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores, tales como cigarrillos 

encendidos, llamas. 
 Verificar el correcto acople de las mangueras. Ubicación al operador en un sitio donde 

pueda ver los puntos de llenado y en posición de rápido acceso a la bomba. 
 Tener disponible material absorbente para posibles derrames, recipientes de 

almacenamiento, pala plástica (kit para derrames) y capacitación al personal encargado 
de la actividad. 

 El lavado de las canaletas de los camiones o bombas de concreto se hará en sitios 
adecuados con sistemas de sedimentación fijos (sedimentadores en concreto) o móviles 
(canecas de 55 galones u otros recipientes).  El lodo resultante una vez deshidratado, 
será dispuesto en las zonas de depósito (escombreras) aprobadas para el Proyecto.  El 
lavado de las tolvas de los camiones se hará en las instalaciones del proveedor, ya sean 
externas o internas (planta de concreto), en cuyo caso se contarán con todas las 
estructuras necesarias para el manejo de los efluentes. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  

Residente Ambiental.   

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Manejo de 
Aguas 
Residuales 

Nº de medidas 
implementadas 
en el periodo/Nº 
de medidas 

Control y/o 
Seguimiento 

Mensual 
• Registro 

fotográfico 
• Informes de 

Gestión 
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Domésticas e 
Industriales 

propuestas > 
100%. 

Socio 
ambiental 

 

 PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES 
 

Proyecto 1: Instalación, funcionamiento y 
desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio 

temporal. 
FICHA: PMIT-5.1-15 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Definir las medidas a ejecutar para minimizar los impactos generados por la operación de 
oficinas y áreas de acopio temporal. 

TIPO DE 
MEDIDA 

CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN X 

IMPACTOS A MANEJAR 

 Aumento en decibeles de ruido 
 Alteración de la calidad visual y paisajística 
 Conflictos con comunidades 

ACCIONES A EJECUTAR 

1. Instalación de áreas temporales 
 

Todo proyecto requiere para su ejecución de un área para la instalación del campamento y/o 
acopio temporal de materiales de construcción, residuos de excavaciones, demoliciones o áreas 
para parqueo de maquinaria entre otras. 

Para la instalación de estos sitios el contratista debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 

 Deberán localizarse cerca de la zona donde se están llevando a cabo los trabajos y los 
sitios escogidos deberán estar fuera de las rondas de corrientes de agua –quebradas, 
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ríos, lagunas etc.– de áreas declaradas de protección ambiental o catalogadas como de 
alta sensibilidad y de sitios inestables. 

 El descapote se realizará sólo en el área estrictamente necesaria para la construcción 
de la infraestructura, almacén, talleres. El material retirado será utilizado para cubrir en 
lo posible zonas erosionadas aledañas al sitio o afectadas por el Proyecto. 

 Se deberán evitar al máximo los cortes de terreno, rellenos y remoción de la vegetación 
existente y antes de la instalación se deberá realizar un registro fotográfico para que se 
tenga un reconocimiento de las áreas antes de la intervención para poder recuperarlas 
una vez finalizado el proyecto, al igual se realizarán las actas de vecindad respectivas 
en la zona de acuerdo con el programa de Gestión social. 

 El área contemplada para la instalación del campamento deberá contar con las 
conexiones a las redes de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y con el 
permiso de la empresa prestadora del servicio en la zona. 

 Se prohibirá el vertimiento de aguas residuales domésticas a los cuerpos de agua 
cercanos, para esto deberán construirse sistemas adecuados para el vertimiento y 
disposición de los residuos líquidos y sólidos generados de los baños y cocinas del 
campamento, al igual se deberá contar con el sistema adecuado para la captación del 
agua a utilizar de acuerdo con lo contemplado en el programa de manejo integral de 
aguas y residuos líquidos. 

 Se instalarán en el campamento y patio de almacenamiento, sistemas de manejo y 
disposición de grasas y aceites –cunetas, sedimentadores, trampa de grasas–, 
conforme lo establece el programa de manejo integral de aguas y residuos líquidos. 

 

2. Funcionamiento de áreas temporales 
 

 Durante la operación o funcionamiento de los campamentos se prevé la generación de 
residuos sólidos, estos residuos que se generen tanto los reutilizables y/o reciclables –
empaques, papeles y plásticos– y residuos industriales, deben cumplir con el Programa 
de manejo integral de residuos sólidos. 

 Deberá existir un programa de orden y aseo aplicado específicamente al área del 
campamento. 

 Deberá estar señalizado en su totalidad diferenciando cada una de las áreas del mismo 
que deberán estar estipulados en el diseño aprobado del campamento, deberá tener 
señales tales como, salidas de emergencia, ubicación de extintores, almacén, uso de 
elementos de protección personal y todas aquellas que se requieran para la prevención 
de accidentes, de acuerdo al panorama de riesgos y plan de contingencia (ver programa 
de Higiene y salud ocupacional). 

 El campamento central deberá contar con equipos para control de incendios –
extintores–, el número de estos deberá ser determinado por el área a proteger y el tipo 
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de extintor será de acuerdo con la clase de fuego que se pueda generar, deberán estar 
ubicados en sitios estratégicos, señalizados y a la altura adecuada. 

 Se deberá contar con material de primeros auxilios tales como botiquín (ver programa 
de SST), camilla fija con soporte, colchoneta, almohada pequeña, etc. 

 Se deberá contar con un baño por cada quince trabajadores, diferenciados por sexos y 
dotados de todos los elementos necesarios de aseo personal –entre ellos deberá 
contarse con una ducha para casos de emergencia–, estos baños podrán ser fijos o 
portátiles según las condiciones del proyecto. 

 Se debe ejecutar el programa de SST de la empresa constructora. 
 Manejo de residuos líquidos domésticos: como se ha dicho, el campamento temporal se 

instalará cerca de donde estarán localizadas la batería sanitaria, para el manejo de esta 
agua se ejecutará el programa Manejo Integral de Aguas y residuos líquidos. 

 En cuanto a los sitios temporales de acopio para el almacenamiento de los diferentes 
materiales de construcción, estos deben cumplir las siguientes exigencias: 

 

- El piso se protegerá colocando tablestacado en el que se irá apilando el material 
por utilizar. Todo material que genere emisiones de partículas deberá 
permanecer totalmente cubierto con lonas o plástico o en su defecto el 
contratista deberá ejecutar la medida necesaria para evitar la dispersión de 
partículas en las zonas de acopio temporal de materiales granulares. 

- Cuando sea necesario acopiar materiales granulares se deberá aislar totalmente 
la zona con malla fina sintética con el fin de que se aísle de las demás áreas y 
en lo posible deberá contar con canales perimetrales que no permitan arrastre 
de sedimentos, estos materiales deben estar debidamente cubiertos. 

- Las zonas de materiales deberán estar debidamente señalizados y acordonados 
y deberán cumplir con los requerimientos necesarios estipulados en la ficha de 
manejo integral de materiales de construcción. 

 

3. Desmantelamiento de las instalaciones temporales 
 

 Una vez se terminen las obras de construcción se deberá desmantelar el campamento 
y recuperar la zona intervenida para dejarla igual o en mejores condiciones a como se 
encontró. 

 Para sitios de almacenamiento de combustible deberá cumplir con los lineamientos 
estipulados en el programa Manejo de maquinaria, equipos y vehículos. 

 Todas aquellas obras de infraestructura o redes de servicio usadas deberán ser 
desmontadas. 
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 Los residuos provenientes de las demoliciones para el desmantelamiento del 
campamento deben cumplir con el programa de Manejo integral de residuos sólidos. 

 Para el cierre ambiental el contratista debe entregar a la interventoría la paz y salvo de 
recibo a satisfacción por parte del dueño del predio, sin este documento no se podrá 
liquidar el contrato. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE LA EJECUCION  

Residente Ambiental 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
DESCRIPCION 

DEL INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACION 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

Manejo de 
oficina y sitios 
de acopio 

Nº de acciones 
ejecutadas / Nº 
de acciones 
Programadas> 
100% 

Control y/o 
Seguimiento 

Mensual 

 Registro 
fotográfico 
 Informes de 
Gestión Socio 
ambiental 
 

 

Proyecto 2: Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos FICHA: PMIT-5.3-13 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Definir las acciones a ejecutar para manejar los impactos generados por la operación y 
mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos y cumplir con la legislación vigente.  

TIPO DE 
MEDIDA CONTROL X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN X 

IMPACTOS A MANEJAR 
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 Alteración de la calidad del aire 
 Aumento en decibeles de ruido 
 Afectación de la fauna 
 Afectación de la movilidad vehicular y peatonal 
 Accidentes de trabajo   

ACCIONES A EJECUTAR 

Para los trabajos a realizar en horario nocturno cuando se encuentren cerca de cascos urbanos, 
se debe pedir permiso a la Alcaldía correspondiente. 

 

Previo al inicio de las actividades constructivas los contratistas deben entregar a la interventoría 
los registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos a operar en los 
frentes de obra, de acuerdo con lo estipulado en el documento PAGA. 

 

Las labores de mantenimiento que deberán hacerse a todos los equipos están clasificadas en 
tres grupos así: 

 

- Mantenimiento rutinario de inspección, es decir, chequeos visuales y de funcionamiento 
que se realizan para determinar posibles fallas o deterioro de los componentes para el 
correcto funcionamiento del trabajo diario. Esta labor se realizará a diario y el encargado 
será el operador del equipo o maquinaria a utilizar; de los resultados de estas 
inspecciones pueden salir programaciones de mantenimiento preventivo. 
 

- Mantenimiento preventivo, este mantenimiento incluye insumos que son de carácter 
obligatorio como son los cambios periódicos de aceite, filtros y mangueras. El 
mantenimiento preventivo de la maquinaria deberá hacerse aproximadamente cada 
200 horas acumuladas de trabajo –según hodómetro– dependiendo las 
especificaciones técnicas del fabricante. Sólo se permitirá hacer mantenimientos 
preventivos dentro de la obra y se deberá hacer en un lugar autorizado por la 
interventoría, para tal fin se deberá cumplir como mínimo con lo siguiente: 

 

- Debe realizarse sólo por personal autorizado y especializado en el tema. 
 

- Se deberá realizar lejos de lugares de acopio de combustible o sustancias inflamables. 
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- Se deberán utilizar materiales que se pongan directamente sobre el suelo para evitar su 
contaminación y mantener materiales absorbentes que sirvan en caso de contingencia. 

 

- Los residuos provenientes de las actividades de mantenimiento deberán ser recogidos 
y entregados a empresas autorizadas por la Autoridad de la zona de ejecución de la obra 
para su disposición final. 

 

- El sitio deberá estar debidamente acordonado y señalizado. 
 

- Mantenimiento correctivo, se refiere al mantenimiento que de acuerdo con la hoja de 
vida de cada equipo es necesario realizar; como, por ejemplo: reparaciones, ajustes etc., 
según sea el caso. 

 

- Todos los mantenimientos –preventivos y correctivos– que se deban hacer a la 
maquinaria, equipos y vehículos deberán estar basados en listas de chequeo elaboradas 
de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y ser entregados a la 
Interventoría en el informe mensual. 

 

- No se podrán modificar las características de los equipos de trabajo. 
 

- Para trabajos nocturnos se deberá contar con la iluminación suficiente y localizada que 
permita buena visibilidad al operador. 

 

- Toda la maquinaria y vehículos deberán contar con extintores multipropósitos de mínimo 
5 lb de capacidad, su carga deberá estar vigente y está en un lugar visible y de fácil 
acceso. 

 

- Toda la maquinaria y vehículos deberán contar con pito y luces de reversa. 
 

- La maquinaria y volquetas que prestan su servicio exclusivo al deben de contar con 
calcomanía para su identificación, con los datos del proyecto. 
 

- Antes del inicio de las labores el operador debe conocer bien el área a trabajar y las 
labores a realizar. 
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- Al operario se le proporcionarán todos los elementos de protección personal, que sean 
necesarios para realizar su trabajo. 

 

- Los equipos, maquinarias y vehículos, sólo podrán ser manejados por personal 
capacitado y formado para ello, antes de contratar al personal encargado se deberá 
hacer un examen de idoneidad, en caso de que se alquile cualquier equipo de trabajo, 
a una empresa especializada, se le deben solicitar a ésta las normas de seguridad 
propias del equipo, e informar sobre las de la obra. 

 

- El operador de cualquier equipo de trabajo no permitirá que otros trabajadores se 
acerquen a distancias que puedan suponer un riesgo de accidente.  

 

- Los equipos de trabajo deben utilizarse adecuadamente, y solamente para los fines a 
los que están destinados. Esta es una obligación específica para todos los trabajadores. 
La maquinaria no podrá utilizarse para transporte de personal ni como medio de 
elevación. 

 

- Cuando se trabaje cerca de líneas eléctricas se deberán asegurar las distancias mínimas 
y se hará un polo a tierra de la máquina. 

 

- Se deberá verificar la zona de trabajo antes del inicio de los trabajos donde se verifique 
la ausencia de personas que estén trabajando en la zona o de terceros. 

 

- Se deberá tener especial cuidado cuando se trabaje en zonas con altas pendientes y en 
zonas de alta pluviosidad que permitan mayor presencia de riesgos. 

 

- Los certificados de emisiones de gases y soat de los vehículos de la obra deberán estar 
vigentes y por ley se debe garantizar como mínimo buen funcionamiento de frenos, 
sistema de dirección, sistemas de suspensión, estado adecuado de llantas, vidrios y 
espejos. 

 

- Los vehículos deberán cumplir con los equipos de prevención y seguridad 
reglamentados como lo son: un gato, una cruceta, dos señales de carretera, un botiquín 
de primeros auxilios, un extintor, dos tacos, una caja de herramienta básica, llanta de 
repuesto y linterna. 
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- No se podrá modificar el diseño original de los platones o de los vehículos y no se deberá 
exceder el peso bruto vehicular establecido en el Certificado Nacional de Carga. 

 

- Los vehículos que transportan materiales tendrán incorporados en su carrocería los 
contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede 
contenida en su totalidad, de forma tal que evite el derrame, pérdida parcial del material 
y escurrimiento de material durante el transporte. Es decir, que el contenedor o platón 
estará en perfecto estado de mantenimiento. La carga será acomodada de tal manera 
que su volumen esté a ras o menor del borde superior del platón o contenedor. Además, 
las puertas de descargue de los vehículos permanecerán adecuadamente aseguradas y 
herméticamente cerradas durante el transporte. 

 

- Las volquetas deberán ir totalmente cubiertas y la carpa deberá bajar por lo menos 30 
cm del borde superior del “volco” para evitar la caída de materiales por la vía. 

 

- Dependiendo de la zona de trabajo de la obra –en zona urbana, cercano a instituciones, 
zonas ambientalmente sensibles, etc. – y de los niveles de ruido generados se deberá 
concertar con la interventoría los tiempos de trabajo y de descanso de la maquinaria o 
equipo usado. 

 

- Todas las zonas verdes aledañas al frente de obra que se requieran usar como espacios 
de trabajo deberán ser reportadas a la interventoría y su uso será aprobado por ésta; 
esta zona deberá ser recuperada de acuerdo con lo estipulado en la ficha de manejo de 
vegetación. 

 

- Para el lavado de las llantas de los vehículos utilizados en las obras se deberán instalar 
mangueras y/o estructuras adecuadas para este fin. 

 

Abastecimiento y almacenamiento de combustible 
 

- El abastecimiento de combustible deberá hacerse preferiblemente con Carrotanque 
autorizado para tal fin, cuando se requiera hacer abastecimiento de combustible en los 
frentes de obra se deberán seguir las siguientes acciones: 
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- El almacenamiento de combustible se debe hacer en zonas con buena ventilación 
preferiblemente con techos altos y en áreas usadas específicamente para este fin, esta 
área deberá estar alejada de oficinas y zonas administrativas. 

 

- No deberán almacenarse otros productos incompatibles con combustibles y lubricantes, 
se debe prohibir fumar, el uso de cámaras fotográficas y equipos de telefonía móvil. 

 

- Deberá estar totalmente señalizado de acuerdo con la norma NFPA 30 o aquella que 
aplique –almacenamiento de sólidos, líquidos y gases inflamables–, y con el código de 
colores de seguridad. 

 

- Dentro del plan de contingencias deberá estar estipulado el procedimiento a seguir en 
caso de derrames accidentales. 

 

- El carro tanque deberá portar equipos de control de incendios –extintores– de acuerdo 
con el tipo y la cantidad de combustible transportado, y deberán estar en un sitio visible 
y de fácil acceso. 

 

- Se deberá cumplir con todos los aspectos contemplados en la norma nacional sobre el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.  

 

- Se deberá mantener orden y aseo total en el área. 
 

- Se deberá contar con las hojas de seguridad de los productos manejados y deberán 
estar a la mano del personal que lo manipula. 

 

- Deberá estar ubicada lejos de fuentes de ignición o que produzcan chispas. 
 

- Deberá contar con equipos de control de incendios –extintores–, su capacidad y tipo se 
determinará dependiendo del tipo de producto manejado, deberá estar señalizado y en 
lugar de fácil acceso. 

 

- En el momento de abastecimiento se deberá poner sobre el suelo un material que no 
permita la contaminación de este en caso de derrame, y se deberá contar con un 
material absorbente. 
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Traslado de maquinaria 

 

- De acuerdo con las leyes nacionales la maquinaria rodante destinada exclusivamente a 
la construcción y conservación de obras, de acuerdo con sus características técnicas y 
físicas, no pueden transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público; de 
tal forma que la maquinaria rodante de construcción para transitar por una vía abierta 
al público lo debe hacer solo a través de vehículos apropiados –cama baja–.  La cama 
baja aplica para la maquinaria de orugas, mientras que para la maquinaria de llantas 
esta podrá circular por las vías, siempre y cuando vaya acompañada de un vehículo 
escolta. 

 

- En cumplimiento de la normatividad existente por la cual se fijan los requisitos y 
procedimientos para conceder los permisos para transporte de cargas indivisibles, 
extrapesadas, extra dimensionadas y las especificaciones de los vehículos destinados a 
esta clase de transporte, en las vías a cargo de la Nación será el INVIAS el encargado de 
conceder los permisos necesarios estableciendo los parámetros para la concesión de 
permisos que son: longitud, anchura y altura. 

 

- El aviso deberá tener el siguiente texto según el caso “Peligro carga extralarga”. “Peligro 
carga extra ancha” o “Peligro carga extralarga y extra ancha”.  

 

- Se deberá disponer de avisos, señales y dispositivos luminosos, de acuerdo con la 
definición establecida en el Código Nacional de Tránsito terrestre, tales como: señal tipo 
vaso o tipo cilindro y dimensiones mínimas de 10 cm. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Residente Ambiental 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

INDICADOR 
DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
PERIODICIDAD 

DE EVALUACIÓN 
REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
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Registros de 
vehículos y 
maquinaria 

Hojas de vida de 
vehículos y 
maquinaria al 
día/maquinaria y 
equipos del 
proyecto 

Control y/o 
Seguimiento Mensual 

 Registro 
fotográfico   

 Informes de 
Gestión Socio 
ambiental 

 Registros de Hojas 
de vida y 
mantenimientos 
rutinarios, 
preventivos y 
correctivos de la 
maquinaria y 
vehículos. 

 

5.9.1.4 PROGRAMA 6. GESTIÓN SOCIAL 
 

Proyecto 1: Atención a la Comunidad FICHA:  PGS-6.1-18 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Garantizar la atención oportuna de las solicitudes, quejas y/o reclamos presentados por la 
comunidad del área de influencia directa del proyecto, los líderes comunitarios y las autoridades 
municipales, con el fin de crear un clima de confianza para el desarrollo de la obra. 

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL  X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

 

 Desinformación en los habitantes de la zona de influencia directa de la obra 
 Malestar entre los habitantes de la por las alteraciones y/o cambios en su forma y estilo 

de vida. 
 Presencia de conflictos en la zona de influencia directa del proyecto, entre la población 

con el contratista y con la administración municipal. 
 Alteraciones temporales en la accesibilidad de vías locales  
 Afectaciones temporales sobre redes de servicios públicos 

ACCIONES A EJECUTAR 
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Proyecto 1: Atención a la Comunidad FICHA:  PGS-6.1-18 

Todas las acciones a ejecutar tienen como objetivo atender las inquietudes, solicitudes y quejas 
de la comunidad del área de influencia directa de la obra, organizaciones de base, lideres, 
residentes, Juntas de Acción Comunal, comerciantes, empresas de servicios públicos y 
autoridades locales, sobre el proceso constructivo y sus impactos, las acciones a adelantar son: 

 

1. Instalación y adecuación de una Oficina de Información y Atención a la Comunidad. 

 

El contratista instalara la oficina de Servicio de Atención al Usuario (SAU) desde el periodo de 
pre-construcción y hasta terminar el periodo de construcción, cumpliendo los siguientes 
estándares: 

 

 Será ubicado en la zona de influencia directa de obra, en un sitio reconocido y accesible 
para la comunidad. 

 Espacio de recepción 
 Escritorio y silla para la persona encargada de la atención.  
 Computador e impresora 
 Sillas para la atención a la población. Capacidad: 10 personas. 
 Cartelera. 
 Papelógrafo, tablero u otro elemento que cumpla igual función 
 Cámara digital 
    Material impreso: Planos del proyecto, formato para la recepción de las sugerencias y 

quejas que presente la población. 
 Medios de comunicación: Línea telefónica de uso exclusivo para hacer la recepción de 

las llamadas realizadas por la población y cuenta de correo electrónico 
 Aviso identificando el lugar, al contratista, el contratante y la interventoría, dirección y 

número de teléfono 
 Como horarios de atención se establecen las mañanas de lunes a sábado entre las 8:00 

am y 12:00 am. 
 El SAU será atendido por la residente social. 
 Archivo donde deben permanecer las actas de vecindad y todos los documentos como 

actas de compromiso, actas de reunión, volantes y demás para efectos de consulta de 
la comunidad y las autoridades. 

 Ubicación de un directorio con los nombres y teléfonos de las instituciones o empresas 
prestadoras de servicio establecidas en la zona de influencia de la vía; tales como 
hospitales, centros de salud, EPS, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, policía, oficinas 
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Proyecto 1: Atención a la Comunidad FICHA:  PGS-6.1-18 

de tránsito, estaciones de servicio, talleres de mecánica, grúas, monta llantas, etc. Este 
directorio será de gran utilidad en caso de emergencia causada por fenómenos 
naturales, accidentes de tránsito, varada del vehículo, entre otros. Se debe fijar de 
manera permanente. 

 

2. Instalación de Buzones Satélites. 

Se deberán instalar por lo menos dos (2) Buzones satélites, en equipamientos comunitario o 
puntos de encuentro ciudadano ya existentes, localizados en las veredas o centros poblados del 
área de Influencia de la obra, preferiblemente en los barrios del área de influencia directa, con 
el objeto de recepcionar las quejas, reclamos e inquietudes relacionadas con el objeto de la 
obra, estos buzones deben estar identificados y señalizados. El residente social del contratista 
deberá desplazarse semanalmente, hasta el sitio de ubicación del buzón, y recoger y atender 
las manifestaciones ciudadanas de las comunidades. 

Se recomienda implementar una línea telefónica (celular) y/o whatsapp, para complementar 
este medio de contacto con la comunidad. 

 

3. Implementación de un Sistema de Atención a la Comunidad. 

El contratista diseñará un Sistema de Atención a la comunidad, en la oficina del -SAU-, se 
atenderán las quejas y reclamos, se debe diligenciar diariamente el formato diseñado para este 
fin y debe contener Fecha de presentación de la manifestación ciudadana, nombres y apellidos 
completos del ciudadano, dirección o localización del ciudadano, descripción de la 
manifestación ciudadana, clasificación de la manifestación ciudadana, tipo de solución que 
requiere y el procedimiento empleado en la solución; cuando la inquietud o queja sea de directa 
competencia del Contratista, éste deberá dar solución a la misma, quedando consignada en el 
respectivo formato de quejas y reclamos. Para los casos en los cuales la inquietud o queja 
planteada por el ciudadano no sea de competencia directa del Contratista, éste deberá realizar 
las gestiones necesarias para remitirla a quien le competa y realizar el seguimiento a la 
respuesta y solución de la queja o inquietud formulada dejándola consignada en el formato 
correspondiente 

 

Cuando el contratista cierre la queja o solicitud, esta debe estar firmada a satisfacción por quien 
haya presentado la queja o reclamación. 
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Proyecto 1: Atención a la Comunidad FICHA:  PGS-6.1-18 

 

La residente social debe dar respuesta adecuada y oportuna en un tiempo no mayor a quince 
(15) días a las solicitudes presentadas por la comunidad. 

 

Se debe llevar un consolidado, actualizado mensualmente, de las manifestaciones ciudadanas 
el cual se anexará en el informe de Gestión Social que el contratista entrega a la Interventoría, 
el cual debe contener: 

 

 Número total de manifestaciones ciudadanas presentadas. 
 Número total de manifestaciones ciudadanas por tipo. 
 Número de manifestaciones cerradas y porcentaje. 
 Número de manifestaciones abiertas y porcentaje. 

 

Para el cierre ambiental del proyecto, el contratista debe presentar los paz y salvos de los predios 
intervenidos, actas de compromiso y cierre de todas las manifestaciones ciudadanas. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro y Área de influencia Indirecta 

RESPONSABLE DE LA EJECUCION 

Residente Social 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Descripción del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad de 
evaluación 

Registro de 
cumplimiento 

Número de 
solicitudes 
atendidas en el 
periodo/Número 
de solicitudes 
recepcionadas  
en periodo 

Determina el 
nivel de atención 
y respuesta del 
contratista ante 
la comunidad  

Seguimiento y 
control  

Mensual 

- Fotográfico y/o 
fílmico. 

- Actas de las 
reuniones. 

- Registro 
firmado de 
asistentes. 
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Proyecto 1: Atención a la Comunidad FICHA:  PGS-6.1-18 

Número de 
quejas cerradas 
en el periodo 
/Número de 
quejas 
recepcionadas  
en periodo 

Determina el 
nivel de atención 
y respuesta del 
contratista ante 
la comunidad 

Seguimiento y 
control 

Mensual 

- Registro de 
solicitudes, 
quejas y 
respuestas a la 
comunidad. 

- Informes 
mensuales 
 

 

Proyecto 2: Información y Divulgación FICHA:  PGS 6.2- 19 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Informar y divulgar de manera permanente entre la comunidad, comerciantes, líderes, 
residentes, Juntas de Acción Comunal y las entidades municipales, contenidos claros y precisos 
sobre la obra su inicio, desarrollo y finalización para que posean información confiable sobre la 
misma y evitar la desinformación. 

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL  X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

Desinformación en los habitantes, comerciantes, líderes y autoridades locales. 

Malestar entre los residentes del área de influencia directa por las alteraciones y/o cambios en 
su dinámica diaria. 

Presencia de conflictos en el área de influencia directa de la obra, entre la población con el 
contratista y con la administración municipal. 

Prácticas y comportamientos de los habitantes frente a las actividades de la obra que pongan 
en riesgo el bienestar y la seguridad. 

Expectativas frente a la contratación de mano de obra local. 

ACCIONES A EJECUTAR 
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Para garantizar que el proceso de información sea efectivo se deben adelantar las siguientes 
acciones: 

 

1. Reuniones Informativas. 
El profesional social adelantará todas las acciones de coordinación de tipo logístico 
(contratación o préstamo de los sitios elegidos para las correspondientes reuniones, distribución 
de invitaciones a las autoridades municipales, lideres, comerciantes y comunidad del área de 
influencia directa, Juntas de Acción Comunal, preparación de impresos que se utilizarán durante 
y para las reuniones como: actas, control de asistencia, volantes de invitación, presentación, 
registro fotográfico de las acciones adelantadas antes y durante la reunión.). El material impreso 
y presentaciones deben tener previa aprobación de la interventoría, este material debe reflejar 
una información clara, precisa y que sea de fácil comprensión para la comunidad. 

 

En todas las reuniones deben estar presentes los profesionales del área ambiental, social y 
técnica con el fin de que la información brindada sea veraz y responda a las inquietudes de la 
comunidad.  

 

El contratista realizará tres (3) reuniones (Inicio, avance y terminación de obra) en los periodos 
y cantidades que se indican a continuación:  

 

Cantidad Tema Lugar Periodo 

1 Inicio de las obras 
Escuela Marco Fidel Suarez – 
centro poblado El Oro 

Previo inicio de actividades 

1 
Avance de las 
obras 

Escuela Marco Fidel Suarez – 
centro poblado El Oro 

Al 50 % de ejecución de la obra  

1 
Finalización de 
Obra 

Escuela Marco Fidel Suarez – 
centro poblado El Oro 

Finalización de actividades 

 

Para adelantar las reuniones debe seguirse el siguiente procedimiento: 

 

Reuniones de Inicio 
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El contratista deberá adelantar la reunión antes de iniciar el proceso constructivo, en esta 
reunión se informarán los siguientes aspectos: 

-Presentación del equipo de la obra, la interventoría.  

-Objetivos y tipo de proyecto 

-Características técnicas de la obra 

-Fecha de inicio de la obra y cronograma de obra precisando donde y con qué actividades se 
iniciará. 

-Plan de manejo ambiental 

- Plan de Gestión Social: Se informará sobre las estrategias de información, divulgación y de 
atención a la comunidad haciendo énfasis en la oficina donde se prestará el Servicio de Atención 
al Usuario -SAU y sobre los sitios escogidos para la ubicación de los buzones satélites. De igual 
manera deberá informarse sobre el proceso de levantamiento de actas de vecindad, la 
contratación de mano de obra local, se promoverá la conformación del Comité de Participación 
Ciudadana y se hará énfasis especial en el manejo de accesos a las instituciones, residencias y 
negocios del corredor intervenido, precisando las acciones a adelantar, para garantizar el acceso 
peatonal y vehicular seguro de los residentes o clientes. El contratista deberá informar las 
medidas que tomará para garantizar el acceso a los predios, industrias y comercio que se 
encuentra en el tramo a intervenir. 

 

Reuniones de Avance 

En proyectos de duración superior a seis meses, se realizarán estas reuniones para informar 
sobre el avance de las actividades de obra, resultados de los programas de gestión social y 
ambiental, entre otros. 

 

Reuniones de Finalización 

El contratista deberá adelantar esta reunión antes de finalizar el proceso constructivo (Al 95% 
de avance de las obras), en esta reunión, se presentará el estado final de las Obras de 
Construcción y se informará la fecha de finalización de las mismas, el cumplimiento de los 
compromisos contractuales presentando un balance de la gestión social y ambiental, 
igualmente deben presentarse recomendaciones para la preservación y estabilidad de las obras. 
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Reuniones Extraordinarias 

La comunidad, la interventoría de obra o el contratista podrán solicitar la realización de 
reuniones extraordinarias con el fin de informar sobre eventos extraordinarios, contingencias o 
necesidades especiales de la obra o comunidad no previstas; en estas reuniones se tratará 
única y exclusivamente el tema origen de la convocatoria. 

 

Reuniones con el comité de participación 

Una vez conformado el comité de participación se realizarán las reuniones de manera mensual, 
en el horario y fechas acordadas con los integrantes del mismo, dichas reuniones se realizarán 
en la oficina del Servicio de Atención al Usuario, las especificaciones de estas reuniones se 
describen en el proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria. 

 

NOTA: se debe de prever la posibilidad de realizar las reuniones de forma virtual, ante 
inconvenientes de fuerza mayor, pero no dejar de realizar las reuniones proyectadas por ningún 
motivo. 

   

2. Acciones y/o medios de divulgación. 

A continuación, se presentan las definiciones generales de los medios de difusión a utilizarse 

 

Volantes Informativos 

Son herramientas de información que describen aspectos específicos de la obra y que se 
distribuyen a la comunidad o se entregan a los habitantes del área de influencia directa de la 
obra, en la oficina de Servicio de Atención al Usuario –SAU- y puntos satélites de información, 
para que la comunidad tenga acceso a ellos. A través de estos el contratista invitará a las 
reuniones programadas, informará la suspensión temporal de los servicios públicos que en 
ocasión de las actividades de obra deban ser interrumpidos y los cambios en el tránsito vehicular 
en el corredor intervenido por cuenta de las actividades constructivas. El contratista deberá 
registrar la entrega de los volantes en un formato que contenga la siguiente información: fecha 
de entrega, nombre y apellidos, ubicación y/o dirección, teléfono y firma o huella de la persona 
que recibió la pieza informativa y deberá distribuirlos con mínimo 3 días de anticipación a la 
actividad programada. 
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Cartas Personalizadas 

El contratista utilizará esta herramienta para convocar a las reuniones programadas y/o 
extraordinarias, a las autoridades municipales, instituciones, Juntas de Acción Comunal, 
integrantes del comité de participación ciudadana.  

 

Puntos satélites de información 

El contratista deberá instalar antes del inicio de la obra  dos (2) puntos satélites de información 
en sitios distribuidos en el corredor intervenido, en equipamientos comunitarios o puntos de 
encuentro ciudadano ya existentes, en el área de influencia de la obra, (Salones comunales, 
instituciones educativas, comercio),en estas entidades el profesional del área social adelantara 
una gestión con los representantes de las mismas, con el fin de instalar en un lugar visible las 
piezas informativas y toda la información que genere el proyecto; así mismo, dejará volantes 
para que las personas que visitan el lugar los recojan y se informen del proyecto, de sus avances 
y de las contingencias que se presenten. El Contratista podrá ubicar estos puntos en los mismos 
sitios donde se ubiquen los buzones satélites definidos en la ficha PGS-6.1-18. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir: Área rural vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

Residente Social 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Descripción del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad de 
evaluación 

Registro de 
cumplimiento 

Número de 
reuniones de 
Inicio, 
finalizaciones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones de 
inicio, avance y  
finalizacion 
programadas. 

Los indicadores 
reflejan la 
ejecución y 
efectividad de 
las medidas de 
manejo social 
diseñadas. 

Seguimiento y 
control 

Mensual 

-Registro 
fotográfico y/o 
fílmico. 

-Actas de las 
reuniones. 

-Registro de 
asistencias. 

-Registro de 
entrega de 
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Número de 
reuniones de 
extraordinarias 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 
extraordinarias 
programadas. 

 

Número 
asistentes/ 
Número de 
personas 
convocadas. 

volantes y copia 
del volante. 

-Informes de 
gestión social 
mensuales. 
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Proyecto 3: Manejo de la Infraestructura de Predios y 
Servicios Públicos 

FICHA: PGS- 6.3-20 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Garantizar protección y amparo al patrimonio de particulares y bienes de uso público 
representado en propiedades inmobiliarias, vías, mobiliario público (parques, sedes comunales, 
etc) 

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL   PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

-Temor y falta de confianza de la población ante la posibilidad de detrimento de su patrimonio o 
de bienes públicos. 

-Afectaciones a las construcciones e infraestructura social 

-Daños a terceros 

ACCIONES A EJECUTAR 

Con el fin de crear relaciones de confianza con la población del área de influencia directa, el 
contratista deberá adelantar las siguientes acciones para garantizar la salvaguarda del 
patrimonio privado y público de posibles daños ocasionados por la ejecución de las obras y de 
igual manera salvaguardar los intereses del contratista. 

           

1. Levantamiento de Actas de Vecindad. 
 

De manera previa al inicio de la obra, el contratista registrará el estado inicial de los inmuebles; 
en las áreas y/o predios que por ocasión de la obra sean utilizados de manera temporal, de los 
bienes de mobiliario público, para identificar y hacer las reparaciones de los daños que, con 
causa probada, se llegaren a presentar por la realización de las actividades constructivas. 

 

Para la ejecución de la obra se tiene contemplado el levantamiento de 10 actas de vecindad, 
correspondientes a 3 viviendas ubicadas en el costado derecho de la vía (sentido del abcisado) 
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y 7 viviendas en el costado izquierdo. Esta relación de edificaciones da alcance a las 
edificaciones localizadas hasta 10 mts de los bordes o márgenes la de la calzada de la vía.   

 

El residente social del contratista informará con ocho (8) días de anterioridad a la población 
residente, dueños o administradores de establecimientos comerciales y de servicios, sobre la 
realización de las actividades para el levantamiento de las actas de vecindad, en los casos de 
equipamientos comunitarios o mobiliario público se solicitará el acompañamiento de la Junta de 
Acción comunal. 

 

El contratista deberá levantar las actas de vecindad en el formato vigente del INVIAS (Anexo 
No.2 de la Guía Ambiental), describiendo de manera detallada el estado del predio a evaluar, 
anexando el respectivo registro fotográfico y fílmico, este documento debe contener los datos 
de identificación y estar debidamente firmado por el contratista, la interventoría y la persona del 
predio que realizó el acompañamiento.  

 

El proceso de levantamiento de las actas de vecindad estará a cargo del área técnica del 
contratista con el acompañamiento del profesional social quien diligenciará el documento, de 
igual manera el área técnica y social de la interventoría realizará acompañamiento en la 
actividad. El propietario y/o encargado del predio a evaluar debe realizar el debido 
acompañamiento. 

 

El contratista deberá entregar copia del acta de vecindad al responsable y/o propietario del 
inmueble, una vez sean retornadas por la interventoría debidamente firmadas. 

 

El contratista realizará el levantamiento de las actas de cierre de todas las actas de vecindad 
levantadas en la etapa inicial de la obra, y en estas se evidenciará el estado del predio al 
terminar las actividades constructivas y deberán estar debidamente firmadas por el responsable 
del predio. 

 

Las actas de vecindad y el registro fotográfico y fílmico deberán estar debidamente archivadas 
en la oficina del Servicio de Atención al Usuario –SAU-, para efectos de consulta en caso de 
presentarse reclamaciones. 
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Si se llegaran a presentar reclamaciones por afectación a predios e infraestructura, el contratista 
deberá seguir el procedimiento para la atención de quejas, deberá realizar la atención dentro 
de los tres días siguientes del reporte de la reclamación, programará visita de inspección por 
parte del área técnica y social donde se tomará registro fotográfico de los presuntos daños para 
contrastarlo con el registro fotográfico inicial y evaluar si hay responsabilidad o no por causa de 
las obras. Si se llega a determinar la responsabilidad sobre las afectaciones se deberán 
establecer las acciones y acuerdos de la reparación a adelantar para el restablecimiento a las 
condiciones del predio que resultaré afectado. Todo el proceso de atención deberá estar 
debidamente documentado en el formato de quejas, y al cual deberá anexarse los informes 
resultados de la inspección, registros fotográficos, registro de las reparaciones si las hubiera, 
etc y cierre de la reclamación. 

 

Cuando se presenten discrepancias entre el contratista y la interventoría por la responsabilidad 
de las afectaciones presentadas, se recurrirá al supervisor del proyecto o al funcionario que este 
designe. En caso de que se establezca la responsabilidad del contratista este tendrá que realizar 
las reparaciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, las razones imputables al 
contratista no serán objeto de pago por el contrato. 

 

2. Actas de Compromiso 
 

En caso de que el contratista requiera áreas para uso temporal para el desarrollo de las 
actividades constructivas,  el profesional social establecerá contacto con el responsable o 
propietario de la zona,  en caso de  aceptar las condiciones, se levantará   un acta de 
compromiso, donde se identifique claramente el predio, su propietario y se especifique de 
manera precisa el uso, condiciones económicas, área requerida, tiempo de uso y condiciones 
de entrega, de igual manera se debe levantar acta de vecindad de estas áreas. En caso de 
presentarse daños deberán ser debidamente reparados. 

 

3. Servicios Públicos 
Cuando en ocasión de la obra sea necesario la intervención de redes de servicio público el 
contratista deberá coordinar todas las acciones con las entidades prestadoras de los mismos. 
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El profesional social deberá informar a través de los medios de divulgación establecidos y con 
tres días de anticipación la actividad a realizar y la correspondiente suspensión temporal del 
servicio, de igual manera se debe contar con un Plan de Contingencia (el cual debe estar incluido 
en el PAGA), para el caso de que por algún motivo no se pueda restablecer el servicio 
suspendido. 

 

En caso de presentarse afectación a los servicios públicos en ocasión de las obras, el contratista 
deberá informar a la empresa prestadora a la comunidad del área de influencia directa, aislar la 
zona e implementar el plan de contingencia. 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

 

Total del tramo a intervenir vía  La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

Residente Social 

Ingeniero Residente 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Descripción del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad de 
evaluación 

Registro de 
cumplimiento 

Actas de 
vecindad 
levantadas / 
Actas de 
vecindad 
programadas 

Define el número 
de predios a los 
cuales se les 
debe realizar 
actas de 
vecindad 

Seguimiento y 
control 

Mensual 
- Actas de 

vecindad 
- Registro 

fotográfico y 
fílmico 

- Informes 
mensuales 

Actas de 
vecindad de 
cierre /actas de 
vecindad 
levantadas 

Define la 
afectación y 
seguimiento a 
predios con 
afectaciones por 
el proyecto 

Seguimiento y 
control 

Mensual 
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Proyecto 4: Cultura Vial y Participación Comunitaria. FICHA: PGS 6.5-22 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Facilitar que las comunidades y habitantes del área de influencia directa del proyecto participen 
de manera activa en el seguimiento a la obra y a la sostenibilidad de la misma, a través de 
talleres educativos y del comité de participación de la obra. 

TIPO DE MEDIDA 

CONTROL  X PREVENCIÓN X MITIGACIÓN X COMPENSACIÓN  

IMPACTOS A MANEJAR 

-Que las comunidades se sientan no reconocidas por los ejecutores generándose situaciones 
conflictivas entre las dos partes.       

-Bajo nivel de colaboración de los habitantes para seguir las recomendaciones o las solicitudes 
que se les haga para la buena marcha de la obra. 

-Desconocimiento del proyecto de parte de la comunidad y esto lo haga vulnerable y poco 
sostenible en el futuro inmediato. 

 

ACCIONES A EJECUTAR 

 

Las acciones a ejecutar se enmarcan en dos actividades destinadas a incentivar la participación 
comunitaria de la población del área de influencia directa de la obra, a través de talleres de 
sostenibilidad que busquen sensibilizar a la comunidad acerca de nuevas prácticas que 

N° de Actas de 
Compromiso 
realizadas/ N° 
de actas de 
compromiso 
programadas*1
00 

Define el número 
de predios que 
fueron 
registrados como 
áreas 
temporales del 
proyecto  

Cuantitativa 

Seguimiento y 
control 

Inicio y 
finalización 

-Actas de inicio y 
cierre de registro 
de las áreas o 
predios que 
serán utilizados 
como áreas 
temporales   
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Proyecto 4: Cultura Vial y Participación Comunitaria. FICHA: PGS 6.5-22 

garanticen la sostenibilidad de la obra, la seguridad durante su ejecución, etc, y la segunda 
actividad es la conformación del comité de participación comunitaria, a continuación, se define 
las acciones a ejecutar: 

 

1. Talleres de Sostenibilidad 
 

El contratista adelantara mínimo dos (2) talleres de sostenibilidad con dos (2) grupos 
organizados del área de influencia de la obra o instituciones educativas, y con el comité de 
participación comunitaria; en temáticas como seguridad vial, prácticas para el cuidado de la vía.  
El contratista evaluará cuales son las herramientas, recursos y autoridades en el tema para el 
desarrollo de los talleres. Se debe de prever la posibilidad de que los talleres con instituciones 
educativas puedan ser virtuales, ante contingencias de fuerza mayor.  

 

El profesional social deberá concertar con los directivos de las entidades educativas u 
organizaciones comunitarias el desarrollo de los talleres, la temática y horarios a desarrollar.  

 

El contratista remitirá a la interventoría la metodología a utilizar y el respectivo cronograma.  

 

El contratista realizará los correspondientes registros (actas, registro de asistencia, registro 
fotográfico) donde se evidencie la implementación de la actividad. 

 

2. Conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria 
 

El profesional social debe conformar, antes del inicio de la obra (Durante la reunión de inicio), 
un Comité de Participación Comunitaria, que estará conformado por líderes de la comunidad, 
comerciantes, ciudadanos o residentes ubicados en el área de influencia directa de la obra, 
Juntas de Acción Comunal y/o representantes de organizaciones comunitarias.  
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Proyecto 4: Cultura Vial y Participación Comunitaria. FICHA: PGS 6.5-22 

Las personas interesadas en participar se registrarán en la planilla de inscripción al Comité de 
Participación Comunitaria correspondiente, durante la reunión de inicio de obra, los requisitos 
para participar serán los siguientes: 

-Ser mayores de edad. 

-Tener residencia en el área de influencia del proyecto. 

-Poseer negocios comerciales, de servicios en el área de influencia del proyecto. 

Las funciones de los miembros del Comité son:  

 

-Divulgar información sobre la obra, de manera clara y veraz a las comunidades que representan. 

-Asistir a las reuniones mensuales  

-Identificar y recoger las problemáticas manifestadas por la comunidad referidas a la obra y 
buscar alternativas de solución e implementarlas. 

 

El comité se reunirá una vez al mes en la oficina del Servicio de Atención al Usuario- SAU-, en 
estas reuniones el contratista informará sobre el avance técnico, ambiental y social de la obra, 
razón por la cual el personal técnico, ambiental y social del contratista e interventoría deberá 
estar presentes. El contratista deberá atender las inquietudes y cumplir los compromisos que 
se pacten con el comité de participación comunitaria.  

 

Se elaborará el Acta, el formato de asistencia y el registro fotográfico de cada reunión realizada 
con el Comité 

 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

Residente Social 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 



 
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASO URBANO POR LA VEREDA EL ORO EN EL 

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS 
VOLUMEN XVI. INFORME FINAL EJECUTIVO  

V01 
 

 

 Página 95 de 107 

 

Proyecto 4: Cultura Vial y Participación Comunitaria. FICHA: PGS 6.5-22 

Indicador Descripción del 
indicador 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad de 
evaluación 

Registro de 
cumplimiento 

Número de 
talleres 
realizados 
/Número de 
talleres 
programados. 

Determina el 
cumplimiento del 
cronograma de 
ejecución 

Seguimiento Mensual 
- Actas de 

reuniones 
- Cronograma de 

ejecución 
- Firmas de 

asistencia 
- Registros 

fotográficos 
- Informes 

mensuales 

Número de 
Reuniones de 
Comité de 
Participación 
realizadas 
/Número de 
Reuniones de 
Comité de 
Participación 
programadas. 

Determina el 
cumplimiento de 
la participación 
comunitaria 

Seguimiento Mensual 

 

Proyecto 5: Contratación Mano de Obra PFICHA: PGS -6.6-23 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Vincular laboralmente a personas residentes del área de Influencia del Proyecto, como mano de 
obra no calificada y calificada.  

TIPO DE MEDIDA 

Control   Prevención X Mitigación X Compensación  

IMPACTOS A MANEJAR 

- Generación de expectativas en la comunidad y autoridades locales 
- Conflictos entre la población y el contratista de la obra. 
- Alteración de las actividades económicas del área de influencia  
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Proyecto 5: Contratación Mano de Obra PFICHA: PGS -6.6-23 

ACCIONES A EJECUTAR 

El proyecto de contratación de mano de obra estará direccionado a beneficiar a los residentes del 
área de influencia directa del proyecto, en el caso particular del tramo a intervenir, el contratista 
deberá contratar como mínimo el 40% de mano de obra no calificada de la zona. El contratista 
deberá adelantar las siguientes acciones: 

 

 En la reunión de inicio de obra informará las vacantes, los perfiles y requisitos para la 
vinculación. 

    Teniendo en cuenta que la comunidad tiene como punto de referencia la oficina que 
presta el Servicio de Atención al Usuario –SAU-, el profesional social deberá recepcionar 
las hojas de vida en este espacio y dar el correspondiente traslado, para que se adelante 
el proceso de selección respectivo.  

 Si el contratista no encuentra al personal que cumpla con el perfil exigido dentro del Área 
de Influencia del proyecto, podrá buscar personal en otras zonas diferentes, siempre y 
cuando la Interventoría de fe de esta situación y se hayan surtido las convocatorias con 
la población del Área de Influencia. 

 El Contratista deberá presentar en los informes mensuales los registros consolidados de 
las hojas de vida recepcionadas y los procesos de contratación del personal. 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Total del tramo a intervenir vía La Robada - El Oro y Área de Influencia Indirecta 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

Residente Social 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador 
Descripción del 

indicador 
Tipo de indicador 

Periodicidad 
de 

evaluación 

Registro de 
cumplimiento 

Número de trabajadores 
de mano de obra no 
calificada del área de 
influencia / Número de 
trabajadores de mano de 

Define el 
porcentaje de 
contratación de 
personal del 

Seguimiento Mensual 

- Reporte de 
contratación 

- Consolidado 
de hojas de 
vida 
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Proyecto 5: Contratación Mano de Obra PFICHA: PGS -6.6-23 

obra no calificada 
contratados. 

Número de empleados 
del área de influencia/ 
Número de empleos 
totales 

área de 
influencia 

recepcionada
s 

 

 

5.10 VOLUMEN X. INFORME ESTUDIO DE URBANISMO Y PAISAJISMO 
5.10.1 DISEÑO DE SOLUCIONES POR IMPLEMENTAR. 
 

5.10.1.1 Andén, franja de circulación. 
 

El andén propuesto desde el diseño geométrico tiene un acho de 1.35 m y comprende un 
conjunto de equipamientos como la escuela, la iglesia, la casa comunal, la cancha múltiple y 
algunas viviendas (entre el K1+483.076 y K1+725.718).  
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Figura 27.  Tramo de andén. 
Fuente: diseño geométrico del proyecto. 

 

En el tramo de andén propuesto se cuenta con espacio suficiente para proyectarlo y para 
adecuar el acceso a las viviendas existentes, por medio de rampas, ya que la diferencia de los 
niveles no es considerable.  

 

Los accesos a las edificaciones de la zona (equipamientos o viviendas), se deben adaptar a las 
condiciones existentes como las pendientes y necesidades de cada predio, sin embargo, aquí 
se plantean algunas pautas para adecuar de acuerdo a la normatividad vigente y hacer las 
entradas más cómodas y accesibles para sus usuarios. 

De acuerdo a la NTC 4143 que habla de la accesibilidad de las personas al medio físico por 
medio de rampas, se establecen las pendientes longitudinales en función de la extensión del 
recorrido para el acceso, especialmente en los edificios de equipamiento público, como son la 
escuela, la cancha, la iglesia y la casa comunal. 
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Figura 28. Esquema de acceso a una construcción elevada con respecto al nivel del andén. 
Fuente: Propia. 

 

 
Figura 29. NTC 4143: Pendientes de rampas en función de la extensión. 

Fuente: NTC 4143. 

 

 

 

Detalle del andén propuesto. 
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De acuerdo al diseño geométrico el andén se proyecta de un ancho de 1.35 m, el cual se 
propone de acuerdo a algunos partes de la norma NTC, entre ellas 4143, 5610, etc., la cual 
incluye diseño de vados o rebajes, línea táctil (losetas guía y alerta), franjas demarcadoras para 
personas de baja visión. En este diseño no se incluye iluminación, amoblamiento o arborización, 
pues el espacio del andén es reducido y la circulación de los peatones debe ser fluida y son 
elementos que puedan interrumpirla. 

Se propone como acabado del andén el concreto escobeado, para crear un perfil antideslizante 
para los transeúntes. 

 
Figura 30. Planta del andén propuesto. 

Fuente: Propia. 

 

 
Figura 31. Corte del andén propuesto. 

Fuente: Propia. 

5.10.1.2 Vados o Rebajes. 
 

A pesar de que no existe andén al otro lado de la vía se plantean los vados o rebajes, pues las 
personas deben tener un elemento para poder descender al nivel de la vía, especialmente 



 
MEJORAMIENTO VIAL DEL PASO URBANO POR LA VEREDA EL ORO EN EL 

MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS 
VOLUMEN XVI. INFORME FINAL EJECUTIVO  

V01 
 

 

 Página 101 de 107 

 

personas en sillas de rueda y personas de movilidad reducida. Estos vados se proponen de 
acuerdo a la norma NTC 4143. 

 

 
Figura 32. Detalle vado o rebaje propuesto. 

Fuente: Propia. 
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Vista general del andén propuesto 

 

 

 
Figura 33. Planta andén propuesto. 

Fuente: Propia. 

 

Se proponen tres vados en el desarrollo de la longitud del andén, uno ubicado en el inicio del 
tramo, otro cerca de la ubicación de la mayoría de los equipamientos y el ultimo al final del tramo 
del andén. 

5.11 VOLUMEN XI ESTUDIO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Tabla 19. Identificación de amenazas 

Identificación de las amenazas 

¿Existen antecedentes de amenazas en la zona en la cual se pretende 
ejecutar el proyecto?    

¿Cuáles? Tipo de evento Fuente de 
información 

¿Existen estudios que pronostican la 
probable ocurrencia de amenazas en la 
zona donde se pretende desarrollar el 

proyecto? 
(si existe, indique Nombre del documento / 

Fuente de información) 
Sismos Si Natural Otros Servicio Geológico Colombiano 
Tsunami No       
Erupción volcánica No       
Huracanes No       
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Vendavales No       
Erosión costera No       
Aumento del nivel 
del mar No       

Olas de calor No       
Movimientos en 
masa Si Natural Otros Plan Municipal de Gestión del Riesgo y 

Desastres - Muncipio de Riosucio  
Avenidas 
torrenciales 
(avalanchas) 

No       

Inundaciones Si Natural Otros Plan Municipal de Gestión del Riesgo y 
Desastres - Muncipio de Riosucio  

Incendios 
forestales No       

Incendios 
estructurales No       

Derrames de 
hidrocarburos No       

Contaminación No       
Otro.¿Cuál?         
            Indique el 
nombre de la otra 
amenaza  

        

            Indique el 
nombre de la otra 
amenaza  

        

            Indique el 
nombre de la otra 
amenaza  

        

            Indique el 
nombre de la otra 
amenaza  

        

                
¿De acuerdo a la información técnica existente, hay probabilidad que durante la ejecución del proyecto 
o durante su vida útil, pueda presentarse alguna de las amenazas identificadas en las preguntas 
anteriores?  

Si 

                

¿La información existente y disponible sobre ocurrencia de amenazas en la zona donde se pretende 
desarrollar el proyecto es suficiente para tomar decisiones relacionadas con la formulación del mismo? Si 

                
                

Evaluación de las amenazas 
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Cuadro 2. Valoración de la amenaza con base en frecuencia e intensidad 

                

Amenaza por tipo de evento    

Frecuencia* (a) 
Siendo 0 ocurrencia 
en el largo plazo y 4 
una ocurrencia en el 

muy corto plazo 

Intensidad** (b) 
Siendo 0 afectación por 
amenaza leve y 4 alta 

Valoración 
Amenaza 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
 (Alta-
Media-
Baja) 

Naturales 

Sismos    x       x         baja 

Tsunami                        

Erupción 
volcánica                        

Huracanes                        

Vendavales                        

Erosión 
costera                        

Aumento del 
nivel del mar                        

olas de calor                       

Socio naturales 

Movimientos 
en masa    x       x         baja 

Avenidas 
torrenciales 
(avalanchas)  

                      

Avenidas 
torrenciales 
(avalanchas)  

                      

Inundaciones   x       x         baja 

Antrópicos 

Incendios 
forestales                        

Incendios 
estructurales                        

Derrames de 
hidrocarburos                        
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Contaminación                       

Otras: 

<Indique el 
tipo de 
evento> 

                      

<Indique el 
tipo de 
evento> 

                      

<Indique el 
tipo de 
evento> 

                      

 

Tabla 20. Criterios de verificación para el análisis  cualitativo de vulnerabilidad 
Cuadro 4. Criterios de verificación para el análisis  cualitativo de vulnerabilidad  

       
Vulnerabilidad por exposición (localización) SI/NO 
¿La localización escogida para el proyecto evita su exposición a amenazas? No 
Vulnerabilidad por resistencia (fragilidad)  SI/NO 
¿El diseño del proyecto tiene en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del 
proyecto?  Si 

¿La programación del cronograma de actividades del proyecto toma en cuenta las características 
geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Si 

¿La alternativa propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de 
ejecución del proyecto? Si 

¿Los diseños y la construcción de la infraestructura tienen en cuenta el potencial impacto de fenómenos 
naturales y/o climáticos extremos durante la vida útil del proyecto? Si 

¿En una perspectiva de ciclo de vida, los materiales de construcción consideran las características, 
climáticas, geográficas y físicas futuras de la zona de ejecución del proyecto?  Si 

Vulnerabilidad por resiliencia SI/NO 
¿El diseño y propuesta del proyecto dispone de seguros ante desastres? No 
¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y organizativos (plan de contingencia) para hacer 
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de un desastre? (Aplica para proyectos que se 
enmarquen en el Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012) 

N/A 

       
*Ley 1523 de 2012 Artículo 42. Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. 
Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles 
mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la 
sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la 
infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que 
se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo 
y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 
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Tabla 21. Valoración del nivel de riesgo del proyecto 

Cuadro 8. Valoración del nivel de riesgo del proyecto 

       
Nivel de riesgo Descripcion S/N 

       

Alto  

El proyecto es altamente 
susceptible de verse 
afectado por condiciones de 
riesgo y debe incorporar 
medidas de reducción de la 
vulnerabilidad.  
(Tenga en cuenta que si el 
costo de incorporar estas 
medidas es muy alto en 
relación con la inversión 
que pretende hacerse el 
proyecto no es sostenible.) 

no 

Medio 

El proyecto tiene 
condiciones de riesgo que 
lo hacen vulnerable, y se 
deben incorporan las 
medidas de reducción de 
vulnerabilidad, para que 
este sea sostenible y pueda 
viabilizarse.  

no 

Bajo 
El proyecto no presenta 
riesgos significativos en su 
ejecución.  

si 

 

5.12 VOLUMEN XII- ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA- ANÁLISIS DE PRECIOS   UNITARIOS Y 
PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Tabla 22. Resumen de presupuesto obra, interventoría y gerencia. Total proyecto 

MEJORAMIENTO VIAL DEL PASO URBANO POR LA VEREDA 
EL ORO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE 

CALDAS 

 

  

 

DESCRIPCIÓN VR.TOTAL 

I. PRELIMINARES $ 151.827.028,00 
II.PAVIMENTOS $ 1.626.164.785,00 
III.ACEROS $ 372.578.558,00 
IV. CONCRETOS $ 371.147.718,00 
V. TUBERÍAS $ 292.549.858,00 
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MEJORAMIENTO VIAL DEL PASO URBANO POR LA VEREDA 
EL ORO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE 

CALDAS 

 

  

 

DESCRIPCIÓN VR.TOTAL 

VI. FILTRO $ 253.170.170,00 
VII. TALUDES REFORZADOS $ 41.731.824,00 
VIII. URBANISMO $ 48.855.345,00 
IX.TRANSPORTE $ 628.709.951,00 
X.SEÑALIZACIÓN $ 51.072.513,00 

TOTAL $ 3.837.807.750,00 
  

TOTAL COSTO DIRECTO   $                  3.837.807.750,00  

ADMINISTRACION (20%)  $                     880.783.837,00  

IMPREVISTOS (5%)  $                     191.890.388,00  

UTILDAD (5%)  $                       38.378.078,00  

IVA SOBRE  UTILIDAD  19 %   $                       36.459.174,00  

COSTO CONSTRUCCIÓN  $                  4.985.319.227,00  

IMPLEMENTACION PMA O PAGA (INCLUIDO IVA 19%)  $                     300.816.349,00  

IMPLEMENTACION PMT  $                     256.122.748,00  

CARACTERIZACIÓN VIAL  $                        6.454.584,00  

COSTO ESTIMADO DE CONSTRUCCION  $                  5.548.712.908,00  

  

COSTO INTERVENTORÍA  $                         610.184.400  

COSTO GERENCIA  $                         280.364.000  
PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% DEL COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN)  $                         498.531.923  

COSTO PREINVERSIÓN  $                         199.158.400  

COSTO FIDUCIA  $                         126.000.000  

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO GMF  $                       29.051.807,00  

  

TOTAL PROYECTO  $                  7.292.003.437,00  
 
 



ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VR UNITARIO CANTIDAD VR PARCIAL

1,1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3  $         17.239,00 5.546,80  $                        95.621.288,65 

1,2 TERRAPLENES m3  $         17.102,00 340,87  $                          5.829.507,43 

1,3 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3  $         47.232,00 552,54  $                        26.097.583,45 

1,4 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha  $    3.285.556,00 0,43  $                          1.418.141,25 

1,6 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2  $           1.180,00 10.880,00  $                        12.838.400,00 

1.8
EXCAVACIONES ESTRUCT. VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, NO INCLUYE TRANSPORTE A

SITIO DE DISPOSICIÓN.
m3  $           8.137,00 1.237,83  $                        10.072.198,46 

151.877.119,00$                      

2,1 SUB-BASE GRANULAR CLASE C m3  $       117.274,00 2.783,05  $                      326.379.056,81 

2.2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT2 m3  $       597.328,00 2.176,00  $                  1.299.785.728,00 

1.626.164.785,00$                   

3.1 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa Kg  $           6.248,00 59.631,65  $                      372.578.557,89 

372.578.558,00$                      

4.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3  $       620.072,00 114,68  $                        71.107.761,12 

4.2 CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) m3  $       379.570,00 10,48  $                          3.978.846,09 

4.3
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE

APOYO
m3  $       426.264,00 647,44  $                      275.981.856,08 

4.4 CONCRETO CICLOPEO PARA SOPORTE DE MUROS m3  $       345.113,00 58,18  $                        20.079.254,34 

371.147.718,00$                      

5.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC 36" PARA ALCANTARILLADO m  $    1.575.220,00 185,72  $                      292.549.858,40 

292.549.858,00$                      

6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT2500 m2  $         12.232,00 7.757,42  $                        94.888.716,03 

6.2 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MATERIAL GRANULAR DRENANTE, INCLUYE TRANSPORTE m3  $       105.483,00 1.095,38  $                      115.544.453,76 

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE 4” m  $         19.267,00 2.218,15  $                        42.736.999,72 

253.170.170,00$                      

7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2400 PARA REFUERZO DE TERRAPLÉN m2  $         13.406,00 405,32  $                          5.433.652,89 

7.2 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES m2  $           1.176,00 765,25  $                             899.934,00 

7.3 RELLENO PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS m3  $         97.603,00 228,55  $                        22.307.081,47 

7.4 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED m2  $         16.502,00 765,25  $                        12.628.155,50 

7.5 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS m  $         23.150,00 20,00  $                             463.000,00 

41.731.824,00$                        

8.1 BORDILLO EN CONCRETO (SEGÚN DISEÑO DE PAVIMENTOS) m  $         47.421,00 271,17  $                        12.859.152,57 

8.2 FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES ANCHO: 10 CM m  $         11.228,00 271,17  $                          3.044.696,76 

8.3 CONCRETO ESCOBILLADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m2  $         90.759,00 298,00  $                        27.046.182,00 

8.4 LOSETA TÁCTIL GUÍA 20X20 CM m  $         20.251,00 267,57  $                          5.418.560,07 

8.5 LOSETA TÁCTIL ALERTA 20X20 CM m  $         20.031,00 24,30  $                             486.753,30 

48.855.345,00$                        

9.1

TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN,

CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A

PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

m3-km  $              829,00 787.265,12  $                      652.642.783,21 

652.642.783,00$                      

10.1
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA

RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm) 
Un  $       538.519,00 70,00  $                        37.696.330,00 

10.2 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO m  $           2.066,00 6.474,44  $                        13.376.182,71 

51.072.513,00$                        

3.861.790.673,00$                   

22,10% 853.580.365,00$                      

5,00% 193.089.534,00$                      

1,00% 38.617.907,00$                        

19,00% 36.687.011,00$                        

4.983.765.490,00$                   

300.816.349,00$                      

256.122.748,00$                      

6.454.584,00$                          

5.547.159.171,00$                   

199.158.400,00$                      

558.114.165,00$                      

280.364.000,00$                      

386.179.067,00$                      

126.000.000,00$                      

28.387.899,00$                        

7.125.362.702,00$                   

Juan Manuel Bravo Páez

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.

INVERSION SOCIOAMBIENTAL (PAGA) + IVA 19% 

CARACTERIZACIÓN VIAL + IVA 19%

COSTO ESTIMADO CONTRUCCIÓN

TOTAL CAPITULO 8

SUBTOTAL BASICO

ADMINISTRACIÓN

UTILIDAD

IMPREVISTOS

PMT + IVA 19%

COSTOS PREINVERSION (ESTUDIOS Y DISEÑOS)

COSTO INTERVENTORIA

COSTO GERENCIA

PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION)

COSTO FIDUCIA

COSTO OBRA

IVA SOBRE UTILIDAD 19%

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO GMF

TOTAL DEL PROYECTO

7. TALUDES REFORZADOS

TOTAL CAPITULO 7

9. TRANSPORTE

TOTAL CAPITULO 8

10. SEÑALIZACIÓN

8. URBANISMO

TOTAL CAPITULO 7

6. FILTRO

TOTAL CAPITULO 6

TOTAL CAPITULO 5

MEJORAMIENTO VIAL DEL PASO URBANO POR LA VEREDA EL ORO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, 

DEPARTAMENTO DE CALDAS

1. PRELIMINARES

TOTAL CAPITULO 1

2. PAVIMENTOS

TOTAL CAPITULO 2

3. ACEROS

TOTAL CAPITULO 3

4. CONCRETOS

TOTAL CAPITULO 4

5. TUBERIAS



Id Modo 

de tarea

Nombre de tarea Inicio Final Predecesoras

1 RIOSUCIO CALDAS dia 1 dia 426

2 GERENCIA dia 1 dia 426

3 LICENCIAS Y/O PERMISOS dia 62 dia 91 2FC-312 días

4 INTERVENTORIA dia 62 dia 394 2FC-312 días

5 INICIO DE CONTRATO DE OBRA dia 62 dia 62 4CC

6 1 PRELIMINARES dia 62 dia 205

7 1.1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALESdia 62 dia 132 5

8 1.2 TERRAPLENES dia 125 dia 170 7FC-10%

9 1.3 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALESdia 132 dia 167 7

10 1.4 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSASdia 167 dia 182 9

11 1.6 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTEdia 183 dia 205 10

12 1.8 EXCAVACIONES ESTRUCT. VARIAS EN 
MATERIAL COMÚN EN SECO, NO INCLUYE 
TRANSPORTE A SITIO DE DISPOSICIÓN.

dia 97 dia 148 7FC-50%

13 2. PAVIMENTOS dia 133 dia 279

14 2.1 SUB-BASE GRANULAR CLASE C dia 133 dia 215 12FC-30%

15 2.2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT2dia 174 dia 279 14FC-50%

16 3. ACEROS dia 148 dia 253

17 3.1 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa dia 148 dia 253 12

18 4. CONCRETOS dia 86 dia 306

19 4.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITUdia 181 dia 251 17FC-70%

20 4.2 CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) dia 146 dia 216 19CC-50%

21 4.3 CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU;
INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE APOYO

dia 201 dia 306 15CC+25%

22 4.4 CONCRETO CICLOPEO PARA SOPORTE DE MUROSdia 86 dia 121 20CC-50 días

23 5. TUBERIAS dia 122 dia 175

01/08

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
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Progreso manual

Página 1

Proyecto: RIOSUCIO C V2
Fecha: 11/02/23



Id Modo 

de tarea

Nombre de tarea Inicio Final Predecesoras

24 5.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC 36" PARA 
ALCANTARILLADO

dia 122 dia 175 12FC-50%

25 6. FILTRO dia 92 dia 182

26 6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT2500dia 92 dia 174 14CC-50%

27 6.2 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MATERIAL
GRANULAR DRENANTE, INCLUYE 
TRANSPORTE

dia 100 dia 182 26CC+10%

28 6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE 4”dia 100 dia 153 27CC

29 7. TALUDES REFORZADOS dia 169 dia 217

30 7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL T2400 PARA REFUERZO DE 
TERRAPLÉN

dia 194 dia 217 31

31 7.2 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTESdia 169 dia 194 12FC+40%

32 7.3 RELLENO PARA MUROS DE TIERRA 
ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON 
GEOSINTETICOS

dia 194 dia 217 30CC

33 7.4 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPEDdia 194 dia 217 31

34 7.5 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD 
MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS

dia 194 dia 217 32CC

35 8. URBANISMO dia 226 dia 337

36 8.1 BORDILLO EN CONCRETO (SEGÚN DISEÑO DE PAVIMENTOS)dia 226 dia 290 15FC-50%

37 8.2 FRANJA DEMARCADORA PARA 
LIMITADOS VISUALES ANCHO: 10 CM

dia 252 dia 287 36CC+40%

38 8.3 CONCRETO ESCOBILLADO RESISTENCIA 
21MPa (D) - MEZCLA IN SITU

dia 290 dia 337 37FC+10%

39 8.4 LOSETA TÁCTIL GUÍA 20X20 CM dia 252 dia 287 37CC

40 8.5 LOSETA TÁCTIL ALERTA 20X20 CM dia 252 dia 287 39CC

41 9. TRANSPORTE dia 62 dia 294
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Id Modo 

de tarea

Nombre de tarea Inicio Final Predecesoras

42 9.1 TRANSPORTE DE MATERIALES 
PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 
EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA
DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS 
(1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN 

dia 62 dia 294 7CC

43 10. SEÑALIZACIÓN dia 285 dia 365

44 10.1 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, 
SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA
RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)

dia 336 dia 365 38FC-3%

45 10.2 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA 
EN FRÍO

dia 285 dia 308 15FC+5%

46 AIU dia 62 dia 244

47 ADMINISTRACION (22,95%) dia 62 dia 244 5

48 UTILIDAD (5%) dia 62 dia 244 5

49 IMPREVISTOS (1%) dia 62 dia 244 5

50 IVA SOBRE UTILIDAD (19%) dia 62 dia 244 5

51 PAGA, PMT, CARACTERIZACION VIAL dia 62 dia 365

52 INVERSION SOCIOAMBIENTAL (PAGA) + IVA (19%)dia 62 dia 244 5

53 PMT+IVA 19% dia 62 dia 244 5

54 CARACTERIZACION VIAL + IVA 19% dia 351 dia 365 44FC-12 días

55 OTROS COSTOS dia 1 dia 244

56 COSTO PREINVERSION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) dia 1 dia 61 2CC

57 PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION)dia 1 dia 182 2CC

58 COSTO FIDUCIA dia 62 dia 244 5

59 GRAVAMEN MOVIMEINTO FINANCIERO GMF dia 62 dia 244 5

60 ENTREGA Y LIQUIDACIÒN dia 366 dia 426 43

61 FIN dia 426 dia 426 60;34;40;42;28;24;21;22;23;44;11;8;38;2;4;45;47;48;49;50;52;53;54;56;57;58;59 30/07
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1 INTRODUCCIÓN  

 

La firma “PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.” desarrolla para PROXI 

Proyectos y obras por impuestos la consultoría para estudios y diseños mejoramiento vial 

la Robada - El Oro, primer segmento: paso urbano el oro, 2 km, municipio de Riosucio, 

departamento de Caldas, lo anterior con el fin de satisfacer las necesidades de conectividad 

y movilidad de los flujos vehiculares del municipio de Riosucio y del Departamento; por 

tanto, se pretende realizar una inversión en su infraestructura vial con las adecuadas 

especificaciones técnicas que produzca una mejora en la calidad de vida de los hogares 

asentados a lado y lado de la vía y de esta manera reducir la vulnerabilidad de dicha 

población, generando desarrollo para la región y para el Departamento en general. 

“Los estudios elaborados por el Consultor, deberán contener en Diseño de todas las obras 

necesarias requeridas para garantizar la estabilidad y calidad total del proyecto, de acuerdo 

con la sensibilidad del mismo a las condiciones geológicas, geotécnicas, hidráulicas y 

ambientales particulares del corredor.”  

 

En este volumen se elaboraron los análisis de precios unitarios mediante un estudio de 

mercado de las bases de datos del Instituto Nacional de Vías; INVIAS y la Gobernación de 

Caldas; se calcularon los presupuestos con las cantidades de obra producto y se definen 

las especificaciones para la ejecución de las obras del proyecto.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de los trabajos de ingeniería de diseño y el 

reconocimiento del área del proyecto, en los capítulos siguientes se identificarán las 

actividades de construcción a realizar y las especificaciones aplicables dentro de las que 

se encuentran contempladas en las especificaciones de construcción del Instituto Nacional 

de vías; INVIAS. 
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2 OBJETIVO Y ALCANCE  

 

2.1 Objetivo 

 

Evaluar cada una de las actividades de obra o ítems de acuerdo con los resultados de los 

volúmenes de estudios y diseños que hacen parte del proyecto, en el marco de estudios y 

diseños para el mejoramiento vial del tramo comprendido entre los sectores de la Robada 

- El Oro, primer segmento: paso urbano el oro, 2 km, en el municipio de Riosucio, 

departamento de Caldas, con base en la información de cantidades de obra y análisis de 

precios unitarios formulados en el presupuesto del proyecto. 

 

 Identificar y cuantificar los ítems de cada una de las especialidades que hacen parte 

del proyecto en estudio.  

 

 Definir el precio de cada ítem propuesto para los segmentos viales que componen 

el proyecto utilizando las bases de datos de insumos de referencia INVIAS, 

Gobernación del Quindío, para el cálculo del presupuesto correspondiente. 

 

2.2 Alcance 

 

Para lograr el objetivo propuesto, el Consultor dentro del presente estudio desarrollará los 

siguientes temas, basado en los estudios, planos y diseños adelantados por las diferentes 

áreas técnicas del proyecto.  

 

 Calcular las cantidades de Obra, longitudes de transporte de materiales de 

construcción y de materiales sobrantes.  

 

 Identificar las Especificaciones Generales de Construcción aplicables al proyecto.  

 

 Elaborar los Análisis de Precios Unitarios teniendo en cuenta lo establecido en las 

Especificaciones Generales de Construcción.  

 Calcular el A.I.U. Se utilizará el AIU propuesto por el INVIAS para la zona y/o sector 
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específico. 

 

 Calcular el presupuesto de obra  

 

 Establecer la programación de obra 
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN  

 

3.1 Localización  
 

El proyecto tiene como objetivo los estudios para el mejoramiento de un tramo de 2.0 km 

de la vía terciaria en la zona rural del municipio de Riosucio, en su paso por la población de 

El Oro, en el departamento de Caldas. Actualmente, todo el trayecto de la carretera cuenta 

con una capa heterogénea de material de afirmado, con unas pocas estructuras de drenaje 

superficial de la vía, tipo alcantarillas, la gran mayoría en regular estado y algunas de ellas 

fuera de servicio. La sección transversal típica de la vía principal tiene un ancho promedio 

de 4.70 m, con pendientes longitudinales entre 1.0% y 8.0%. 

 

El municipio de Riosucio está ubicado al occidente del departamento de Caldas, a una 

distancia de 91 km de su capital, Manizales, tiene una temperatura ambiente aproximada 

de 19 º C y la temporada seca está comprendida entre los meses de diciembre y marzo. La 

extensión del municipio es 429.1 kilómetros cuadrados y su altitud es 2556 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

La vía se desarrolla sobre una topografía ondulada a montañosa, con pendientes medianas 

y abundante vegetación. Para mejorar las condiciones viales se plantea el ajuste de algunas 

curvas de radios pequeños y la construcción de una estructura de pavimento con una 

superficie de rodadura de concreto hidráulico, con un ancho promedio de 5.00 m de calzada. 

 

En este tramo de vía se evidenció la necesidad de diseñar un box culvert a 9.00 m de 

profundidad, cuyo estudio geotécnico se trata en otro volumen de esta consultoría. La 

superficie de rodadura actual está con afirmado, produciéndose en general un regular 

estado durante la época de lluvias. En la Figura 1 se ilustra la ubicación general del proyecto 

y en la Figura 2 se muestra la localización específica del tramo a pavimentar. 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el or

igen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta 

la localización del proyecto. 
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Figura  1. Localización del departamento de Caldas. 
 

Figura  2.  Localización de Riosucio Caldas. 
 

 
Figura  3.   Vía La Robada – El Oro, en el paso por el centro poblado de la Vereda El Oro 
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Figura  4.  Planta geométrica del Proyecto. 

 

Las ilustraciones 1, 2, 3 y 4 muestran la actual condición vial típica de este sector.  
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Ilustración  1. Condición actual de la vía, talud y afirmado 

 

 

Ilustración  2. Condición actual de la vía, vegetación  
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Ilustración  3. Condición actual de la vía, geometría  

 

 
Ilustración  4.  Condición actual de la vía, campaña geotécnica.  
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4 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 

 

La estructura del presupuesto se establece a partir de los diseños y planos de cada 

especialidad, las cantidades se identifican teniendo en cuenta lo establecido en las 

especificaciones generales de construcción actuales del INVIAS. 

 

5 CANTIDADES DE OBRA 

 

Se realizó el cálculo de cantidades de obra de cada una de las áreas que componen los 

estudios y diseños considerando lo establecido en las especificaciones generales de 

construcción actuales del INVIAS. 

Las memorias de cantidades se encuentran en el Anexo A. Memorias de Cantidades: 

 

 Preliminares 

 Pavimentos 

 Aceros 

 Tuberías 

 Filtros 

 Taludes reforzados con geotextil 

 Urbanismo  

 Transporte 

 Señalización y demarcación 

 

Para el cálculo de los metros lineales de vía a replantear se tiene en cuenta la longitud por 

calzada, cabe aclarar que estos ítems de pago incluyen únicamente la localización y 

replanteo inicial de cada obra y que el control siguiente durante la construcción está incluido 

en el AIU, donde se incluyen las comisiones de topografía. 

Estos volúmenes son cuantificados compactos para incluir en el presupuesto, sin embargo, 

para el caso del transporte los volúmenes para el transporte de sobrantes se usó un factor 

de expansión del 1.30 o 30%. 

Los volúmenes de materiales para rellenos y estructuras de pavimentos son cuantificados 
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compactos ya que la expansión está incluida en el cálculo del precio unitario por un factor 

del 1.30. 

 

6 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

 

6.1 Especificaciones generales 

 

Las actuales normas son recopiladas de las especificaciones generales de construcción de 

carreteras y normas de ensayo para materiales, del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

2022.  Estas especificaciones generales se entregan en medio magnético. 

 

6.2 Especificaciones Particulares 

 

Se adjuntan especificaciones particulares para las diferentes especialidades de acuerdo a 

los requerimientos técnicos del proyecto. 

Estas especificaciones se encuentran en el Anexo B.  Especificaciones 

 

6.3  Análisis De Precios Unitarios 

 

Los análisis de precios unitarios se presentan en el Anexo  C. Precios Unitarios.  

 

7 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto es la consolidación de todas las actividades antes descritas, debidamente 

organizadas en una estructura jerárquica y secuencial por Capítulos, Subcapítulos y 

actividades que cruzan información con sus correspondientes ítems, especificaciones, 

descripción, unidad, cantidad, precio unitario y precio total. Se presenta en el Anexo D. 

Presupuesto. 

 

7.1 Información del Presupuesto 
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A continuación, se describe la información que se presenta en el presupuesto. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1. PRELIMINARES 

1,1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 

1,2 TERRAPLENES m3 

1,3 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 

1,4 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 

1,6 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE m2 

1.8 
EXCAVACIONES ESTRUCT. VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, NO 
INCLUYE TRANSPORTE A SITIO DE DISPOSICIÓN. 

m3 

2. PAVIMENTOS 

2,1 SUB-BASE GRANULAR CLASE C m3 

2.2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - NT2 m3 

3. ACEROS 

3.1 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa Kg 

4. CONCRETOS 

4.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m3 

4.2 CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) m3 

4.3 
CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN 
DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

m3 

5. TUBERIAS 

5.1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC 36" PARA 
ALCANTARILLADO 

m 

6. FILTRO 

6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT2500 m2 

6.2 
SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MATERIAL GRANULAR DRENANTE, 
INCLUYE TRANSPORTE 

m3 

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE 4” m 

7. TALUDES REFORZADOS 

7.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T2400 PARA REFUERZO DE 
TERRAPLÉN 

m2 

7.2 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES m2 

7.3 
RELLENO PARA MUROS DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE 
CON GEOSINTETICOS 

m3 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

7.4 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED m2 

7.5 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A DIEZ (10) METROS m 

8. URBANISMO 

8.1 BORDILLO EN CONCRETO (SEGÚN DISEÑO DE PAVIMENTOS) m 

8.2 FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES ANCHO: 10 CM m 

8.3 CONCRETO ESCOBEADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU m2 

8.4 LOSETA TÁCTIL GUÍA 20X20 CM m 

8.5 LOSETA TÁCTIL ALERTA 20X20 CM m 

9. TRANSPORTE 

9.1 
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE 
LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES 
DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) 

m3-km 

10. SEÑALIZACIÓN 

10.1 
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA 
CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)  

Un 

10.2 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO m 

 

7.2 A.I.U. 

 

El A.I.U. es un rubro que representa, el valor de Administración sobre los costos directos 

del presupuesto, los Imprevistos, y la utilidad, que corresponden a un porcentaje del 30% 

según los establece el instituto nacional de vías INVIAS. 

 

7.2.1 Administración 
 

  Gastos Administrativos y operacionales  
 

Corresponde a los costos indirectos necesarios para el desarrollo de un proyecto entre los 

cuales se deben incluir, el personal profesional, técnico y de administración mensual por la 

duración del proyecto. Para el proyecto se estableció en 20%. 

 
 

7.2.2 Imprevistos 
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Los imprevistos dependen de la naturaleza de cada contrato y constituyen el riesgo de 

incumplimiento de las prestaciones que constituye su objeto, es decir los riesgos normales 

en los que incurre el contratista donde cabe hacer referencia a los sobrecostos no 

contemplados en el presupuesto inicial de las obras de construcción y los cuales esperan 

ser remunerados. Para el proyecto se estableció en 5%. 

 

 

7.2.3 Utilidad 
 

Es la ganancia que el contratista espera recibir por la realización del contrato y la cual debe 

ser garantizada por las entidades. Para el proyecto se estableció el 5%. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Las especificaciones técnicas generales de construcción con las que se realizó el 

presupuesto son las INVIAS 2022. Las especificaciones particulares fueron 

desarrolladas y se encuentran en el anexo B. 

 

 Se recomienda la utilización de fuentes de materiales y zonas de depósito 

autorizadas, para el tramo a intervenir para así evitar los sobrecostos por transporte 

de materiales. 

 

 Se recomienda iniciar los trabajos de construcción de la estructura del pavimento 

(excavaciones y estructuras granulares) en época de verano, de esta forma se 

optimizan los rendimientos del constructor minimizando retrasos en los procesos 

constructivos, de esa maneara se mitigan posibles sobrecostos. 
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Anexo A. Memorias de Cantidades 
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Anexo B.  Especificaciones 
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Anexo  C. Precios Unitarios 
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Anexo D. Presupuesto 
 



Nombre de tarea Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14

RIOSUCIO CALDAS $ 7.125.312.702 $ 187.708.612 $ 179.416.709 $ 565.017.844 $ 625.218.055 $ 900.262.891 $ 1.050.229.236 $ 1.123.374.526 $ 1.066.695.760 $ 688.313.793 $ 330.432.122 $ 147.441.370 $ 176.535.818 $ 65.121.268 $ 19.544.606

   GERENCIA $ 280.364.000 $ 20.218.558 $ 19.640.885 $ 21.085.067 $ 19.640.885 $ 20.218.558 $ 20.218.558 $ 19.640.885 $ 21.085.067 $ 19.352.048 $ 19.640.885 $ 20.218.558 $ 21.085.067 $ 18.774.375 $ 19.544.606

   LICENCIAS Y/O PERMISOS $ 8.500.000 $ 8.500.000

   INTERVENTORIA $ 558.114.165 $ 52.933.031 $ 49.761.927 $ 51.225.513 $ 51.225.513 $ 49.761.927 $ 53.420.893 $ 49.030.134 $ 49.761.927 $ 51.225.513 $ 53.420.893 $ 46.346.893

   INICIO DE CONTRATO DE OBRA $ 0

   1 PRELIMINARES $ 151.827.028 $ 43.228.791 $ 45.703.125 $ 36.806.526 $ 13.972.347 $ 12.116.240

      1.1 EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA 

EXPLANACIÓN Y CANALES
$ 95.621.289

$ 43.228.791 $ 40.639.048 $ 11.753.450

      1.2 TERRAPLENES $ 5.829.507 $ 3.625.225 $ 2.204.283

      1.3 EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA 

EXPLANACIÓN Y CANALES
$ 26.097.584

$ 16.419.730 $ 9.677.854

      1.4 DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO 

BOSCOSAS
$ 1.368.050

$ 1.368.050

      1.6 CONFORMACIÓN DE LA CALZADA 

EXISTENTE
$ 12.838.400

$ 722.160 $ 12.116.240

      1.8 EXCAVACIONES ESTRUCT. VARIAS EN 

MATERIAL COMÚN EN SECO, NO INCLUYE 

TRANSPORTE A SITIO DE DISPOSICIÓN.

$ 10.072.199

$ 5.064.078 $ 5.008.121

   2. PAVIMENTOS $ 1.626.164.785 $ 81.011.945 $ 246.954.945 $ 487.167.851 $ 399.431.231 $ 362.856.849 $ 48.741.965

      2.1 SUB-BASE GRANULAR CLASE C $ 326.379.057 $ 81.011.945 $ 122.392.146 $ 118.895.228 $ 4.079.738

      2.2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - 

NT2
$ 1.299.785.728

$ 124.562.799 $ 368.272.623 $ 395.351.492 $ 362.856.849 $ 48.741.965

   3. ACEROS $ 372.578.558 $ 16.041.577 $ 108.668.746 $ 105.563.925 $ 113.325.978 $ 28.978.332

      3.1 ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa $ 372.578.558 $ 16.041.577 $ 108.668.746 $ 105.563.925 $ 113.325.978 $ 28.978.332

   4. CONCRETOS $ 371.147.718 $ 3.430.206 $ 16.649.048 $ 455.910 $ 5.444.274 $ 67.559.465 $ 116.478.579 $ 81.785.452 $ 78.194.859 $ 1.149.924

      4.1 CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - 

MEZCLA IN SITU
$ 71.107.761

$ 3.703.529 $ 30.220.799 $ 32.442.916 $ 4.740.517

      4.2 CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F) $ 3.978.846 $ 455.910 $ 1.740.745 $ 1.691.010 $ 91.182

      4.3 CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; 

INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE 

DE APOYO

$ 275.981.856

$ 35.647.656 $ 83.944.481 $ 77.044.935 $ 78.194.859 $ 1.149.924

      4.4 CONCRETO CICLOPEO PARA SOPORTE DE 

MUROS
$ 20.079.254

$ 3.430.206 $ 16.649.048

   5. TUBERIAS $ 292.549.858 $ 812.639 $ 170.654.084 $ 121.083.136

      5.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN 

DE TUBERÍA PVC 36" PARA ALCANTARILLADO
$ 292.549.858

$ 812.639 $ 170.654.084 $ 121.083.136

   6. FILTRO $ 253.170.170 $ 847.221 $ 84.298.224 $ 103.486.214 $ 64.538.511

      6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 

NT2500
$ 94.888.716

$ 847.221 $ 34.566.604 $ 35.583.269 $ 23.891.623

      6.2 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE MATERIAL 

GRANULAR DRENANTE, INCLUYE TRANSPORTE
$ 115.544.454

$ 31.568.395 $ 43.329.170 $ 40.646.888

      6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

DE DRENAJE 4”
$ 42.737.000

$ 18.163.225 $ 24.573.775

   7. TALUDES REFORZADOS $ 41.731.824 $ 545.585 $ 36.337.452 $ 4.848.787

      7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 

T2400 PARA REFUERZO DE TERRAPLÉN
$ 5.433.653

$ 4.788.407 $ 645.246

      7.2 CONFORMACIÓN DE TALUDES EXISTENTES $ 899.934
$ 545.585 $ 354.349
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Nombre de tarea Costo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14

 FLUJO DE INVERSIÓN - MEJORAMIENTO VIAL DEL PASO URBANO POR LA VEREDA EL ORO EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO, DEPARTAMENTO DE CALDAS

      7.3 RELLENO PARA MUROS DE TIERRA 

ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON 

GEOSINTETICOS

$ 22.307.082

$ 19.658.116 $ 2.648.966

      7.4 PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES 

DE CÉSPED
$ 12.628.156

$ 11.128.562 $ 1.499.594

      7.5 DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR 

O IGUAL A DIEZ (10) METROS
$ 463.000

$ 408.019 $ 54.981

   8. URBANISMO $ 48.855.345 $ 3.857.746 $ 11.729.093 $ 14.420.698 $ 17.749.057 $ 1.098.751

      8.1 BORDILLO EN CONCRETO (SEGÚN DISEÑO 

DE PAVIMENTOS)
$ 12.859.153

$ 3.857.746 $ 5.874.295 $ 3.127.112

      8.2 FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS 

VISUALES ANCHO: 10 CM
$ 3.044.697

$ 1.991.739 $ 1.052.958

      8.3 CONCRETO ESCOBILLADO RESISTENCIA 

21MPa (D) - MEZCLA IN SITU
$ 27.046.182

$ 8.198.374 $ 17.749.057 $ 1.098.751

      8.4 LOSETA TÁCTIL GUÍA 20X20 CM $ 5.418.560 $ 3.544.641 $ 1.873.919

      8.5 LOSETA TÁCTIL ALERTA 20X20 CM $ 486.753 $ 318.418 $ 168.336

   9. TRANSPORTE $ 652.642.783 $ 88.514.678 $ 83.211.955 $ 85.659.365 $ 85.659.365 $ 83.211.955 $ 89.330.481 $ 81.988.250 $ 55.066.735

      9.1 TRANSPORTE DE MATERIALES 

PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA 

EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA 

DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) 

MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)

$ 652.642.783

$ 88.514.678 $ 83.211.955 $ 85.659.365 $ 85.659.365 $ 83.211.955 $ 89.330.481 $ 81.988.250 $ 55.066.735

   10. SEÑALIZACIÓN $ 51.072.513 $ 11.226.439 $ 2.149.744 $ 37.696.330

      10.1 SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP 

Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA 

RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)

$ 37.696.330

$ 37.696.330

      10.2 LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA 

EN FRÍO
$ 13.376.183

$ 11.226.439 $ 2.149.744

   AIU $ 1.121.974.817 $ 195.086.967 $ 183.399.730 $ 188.793.839 $ 188.793.839 $ 183.399.730 $ 182.500.711

      ADMINISTRACION (22,95%) $ 853.580.365 $ 148.419.022 $ 139.527.560 $ 143.631.311 $ 143.631.311 $ 139.527.560 $ 138.843.601

      UTILIDAD (5%) $ 193.089.534 $ 33.574.062 $ 31.562.712 $ 32.491.027 $ 32.491.027 $ 31.562.712 $ 31.407.993

      IMPREVISTOS (1%) $ 38.617.907 $ 6.714.812 $ 6.312.543 $ 6.498.206 $ 6.498.206 $ 6.312.543 $ 6.281.599

      IVA SOBRE UTILIDAD (19%) $ 36.687.011 $ 6.379.072 $ 5.996.915 $ 6.173.295 $ 6.173.295 $ 5.996.915 $ 5.967.519

   PAGA, PMT, CARACTERIZACION VIAL $ 554.893.681 $ 56.780.193 $ 53.378.614 $ 54.948.574 $ 54.948.574 $ 53.378.614 $ 57.303.513 $ 52.593.635 $ 53.378.614 $ 54.948.574 $ 63.234.777

      INVERSION SOCIOAMBIENTAL (PAGA) + IVA 

(19%)
$ 292.316.349

$ 30.263.668 $ 28.450.637 $ 29.287.421 $ 29.287.421 $ 28.450.637 $ 30.542.596 $ 28.032.245 $ 28.450.637 $ 29.287.421 $ 30.263.668

      PMT+IVA 19% $ 256.122.748 $ 26.516.525 $ 24.927.977 $ 25.661.153 $ 25.661.153 $ 24.927.977 $ 26.760.917 $ 24.561.390 $ 24.927.977 $ 25.661.153 $ 26.516.525

      CARACTERIZACION VIAL + IVA 19% $ 6.454.584 $ 6.454.584

   OTROS COSTOS $ 739.725.366 $ 167.490.055 $ 159.775.824 $ 94.611.691 $ 88.361.908 $ 90.960.788 $ 88.175.842 $ 25.236.484 $ 25.112.775

      COSTO PREINVERSION (ESTUDIOS Y DISEÑOS) $ 199.158.400
$ 102.508.000 $ 96.650.400

      PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% DEL COSTO 

DE LA CONSTRUCCION)
$ 386.179.067

$ 64.982.055 $ 63.125.424 $ 67.767.000 $ 63.125.424 $ 64.982.055 $ 62.197.109

      COSTO FIDUCIA $ 126.000.000 $ 21.908.654 $ 20.596.154 $ 21.201.923 $ 21.201.923 $ 20.596.154 $ 20.495.192

      GRAVAMEN MOVIMEINTO FINANCIERO GMF $ 28.387.899
$ 4.936.037 $ 4.640.330 $ 4.776.810 $ 4.776.810 $ 4.640.330 $ 4.617.583

ENTREGA Y LIQUIDACIÒN $ 0

FIN $ 0


